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I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁSBAN RÉSZTVEVŐ GAZDASÁGI SZEREPLŐK 
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1. PREAMBULUM 

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárást a Miniszterelnökség által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési 
rendszeren keresztül bonyolítja le az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. 
(XII.19.) Kormányrendelet előírásait is figyelembe véve. 

Az elektronikus közbeszerzési rendszer (a továbbiakban: EKR, elérhetősége: www.ekr.gov.hu) a 
Miniszterelnökség által üzemeltetett központi közbeszerzési nyilvántartás és a közbeszerzési eljárások 
elektronikus lebonyolítását támogató informatikai rendszer. 

Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy 
végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció - ha e rendeletből más nem következik - 
elektronikus úton, az EKR-ben történik. 

Az Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdése szerint közbeszerzési dokumentumot készít a jelen 
közbeszerzéshez kapcsolódóan. A Közbeszerzési Dokumentum a Kbt. 39. § (1) és az 57. § (1) 
bekezdésének megfelelően elektronikus úton a www.ekr.gov.hu címen érhetőek el az ajánlattételi határidő 
lejártáig. 

Az Ajánlatkérőnek jelen dokumentáció kiadásával az a célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) alapelveinek legmesszebb menő mértékig történő biztosításával 
elősegítse a dokumentációt elektronikus úton elérő gazdasági szereplők részére a sikeres ajánlattétel 
lehetőségét. 

A Dokumentáció tartalmazza azon információk körét, melyek – kiegészítve a felhívás és kapcsolódó jogi 
szabályozást – hozzájárulnak ahhoz, hogy az ajánlattevők formai, illetőleg tartalmi szempontból érvényes 
ajánlatot tehessenek. 

Az Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy jelen dokumentáció mellett, a Kbt. és 
kapcsolódó hazai és közösségi jogszabályok, a Közbeszerzési Hatóság által kiadott jogalkalmazást 
elősegítő dokumentumok (tájékoztatók, útmutatók, ajánlások) tartalmának, valamint a Közbeszerzési 
Döntőbizottság irányadó ítélkezési gyakorlatának ismerete is szükséges az érvényes ajánlattételhez.  

Az Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági Szereplők figyelmét az alábbiakra: 

Ajánlatkérő a bármely eljárási cselekmény kapcsán benyújtandó dokumentum tekintetében akkor tekinti 
azt határidőn belül benyújtottnak, ha az elektronikusan beérkezik ajánlatkérő által előírt határidő lejártáig. 
Az Ajánlattevő felelőssége, hogy az adott dokumentum határidőben kerüljön az elektronikus rendszeren 
keresztül benyújtásra. 
 
Ajánlatkérő a 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 21. § (10) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárásban a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: 
Név: dr. Turi Attila 
Lajstromszám: 01178 
Levelezési Cím: 7621 Pécs, Teréz u.11-13. (Római Udvar) 
E-mail cím: ture1971@gmail.com 
 

Ajánlatkérő tájékoztatja a tisztelt gazdasági szereplőket, jelen eljárás Ajánlati felhívás vonatkozásában, hogy 
az EKR rendszer karakterkorlátozást vezetett be a hirdetmény feladási rendszerben, ezért az ajánlati 
felhívás VI.3.12) További információk pontjában közölt tartalom az eredeti, teljes szövegtartalommal 
történő megjelentetése lehetetlen. Ezen szövegmezőt Ajánlatkérő akként volt kénytelen módosítani, hogy 
a rendszer által engedélyezett karakterszámot ne lépje túl. Ennek következtében több – eredetileg az 
ajánlati felhívás VI.3.12) További információkban szereplő – adatot Ajánlatkérő jelen Közbeszerzési 
dokumentum I. fejezet 7. pontjában volt kénytelen részletezni, melyek az Ajánlati felhívásban 
hivatkozással kerültek megjelölésre.  
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2. ELJÁRÁS NYELVE 

Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos hivatalos nyelve: magyar. 

Minden idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt 
annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. Az ajánlatkérő a fordítások esetén ajánlattevő általi 
magyar fordítást fogad el. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő kizárólag a 
fordítás szövegét vizsgálja. Az Ajánlatkérő elfogadja az eredetileg 2 nyelven készült nyilatkozatokat, 
iratokat, igazolásokat is. 

3. A DOKUMENTÁCIÓ ÉS AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS, VALAMINT A DOKUMENTÁCIÓ EGYES RÉSZEI 

TARTALMÁNAK EGYMÁSHOZ VALÓ VISZONYA 

A Dokumentáció egyes részei vonatkozásában nincs alkalmazható értelmezési sorrend, ezért azok tartalmi 
ütközése esetén minden esetben módosítás szükséges az egységes értelmezés érdekében.  

Az Ajánlatkérő kifejezetten kéri a gazdasági szereplőket, hogy amennyiben a dokumentációt elektronikus 
úton elérő bármely gazdasági szereplő a felhívás egyes részei, a felhívás és a dokumentáció, vagy a 
dokumentáció egyes részei között ellentmondást észlel, azt haladéktalanul jelezze kiegészítő tájékoztatás 
keretében az EKR rendszeren keresztül. Az Ajánlatkérő ilyen esetben az ellentmondást a Kbt. 52. § (4)-(5) 
bekezdésével összhangban, szükség esetén a felhívás és/vagy a dokumentáció módosításával oldja fel. 

Az Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az árazatlan költségvetés gazdasági szereplők 
önálló – ajánlatkérő képviselőjének hozzájárulása nélkül történő – módosítása vagy kiegészítése az ajánlat 
érvénytelenségét eredményezheti, csak a megjelölt cellák kitöltése engedélyezett. 
A gazdasági szereplők a költségvetéssel kapcsolatos észrevételeiket a kiegészítő tájékoztatás kérésre nyitva 
álló határidő lejártáig jelezzék. 
Az Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérés alapján – amennyiben a műszaki dokumentáció 
változtatása szakmailag indokolt – a Dokumentációt a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdésével összhangban 
módosítja. 

4. KOMMUNIKÁCIÓ A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS SORÁN 

Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy 
végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció – ha a Kbt.-ből és a 424/207. (XII.19.) 
Kormány rendeletből (továbbiakban EKR rendelet) más nem következik - elektronikus úton, az EKR-ben 
történik. 

A Kbt. 41. § (2)-(3) és (5) bekezdése csak abban az esetben alkalmazandó, ha az elektronikus úton történő 
kapcsolattartás a Kbt.-ben és az EKR rendeletben foglaltak szerint nem kötelező. Ahol a Kbt. kifejezetten 
faxon vagy elektronikus úton történő kapcsolattartási módot ír elő, a faxon történő kapcsolattartás csak 
akkor alkalmazható, ha az elektronikus úton történő kapcsolattartás az EKR rendeletben foglaltak szerint 
nem kötelező.  

Amennyiben jogszabályi előírás nem ír elő kötelezően alkalmazandó formát, Ajánlatkérő jogosult az általa 
megküldeni kívánt dokumentumokat e-mail (Kbt. 41. §) útján megküldeni a gazdasági szereplőknek a 
gyors tájékoztatás érdekében. A megküldött dokumentum akkor is kézbesítettnek minősül, ha az adott e-
mail kiküldésre és az elküldött üzenetek közé besorolásra került. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, 
hogy az eljárás során a hagyományos postai úton küldje meg az egyes dokumentumokat a gazdasági 
szereplőknek, amennyiben ezt a Kbt. nem zárja ki. 

Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatkérő szervezet vagy - az ajánlatot a 
rendszerben benyújtó gazdasági szereplő esetében - a gazdasági szereplő képviselőjének kell tekinteni azt a 
személyt, aki az EKR-ben az ajánlatkérő szervezet vagy gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez 
szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot e 
vélelem alapján az ajánlatkérő szervezet, illetve a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni. 

Tájékoztatjuk az ajánlattevőket, hogy amennyiben ajánlatkérő felszólítása ellenére az ajánlattevő, az 
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ajánlatkérő által előírt határidő lejártáig, a Kbt. 71. §-a szerinti hiánypótlást, felvilágosítást, Kbt. 72. §-a 
szerinti árindokolást nem adja meg, úgy az ajánlat elbírálását az eredeti, beadott ajánlat alapján végzi el. 

Felhívjuk a T. gazdasági szereplők figyelmét, amennyiben az EKR működésével kapcsolatban  bármilyen 
működési rendellenességet észlelnek, azt közvetlenül az EKR felület üzemeltetőjének jelezzék, az 
ajánlatkérő a felé történő jelzést nem tudja figyelembe venni! 

Amennyiben az elektronikus úton történő kapcsolattartás a Kbt. 41/C.§ (1) bek. e.) pontja alapján nem 
kötelező, az eljárásban irányadó kapcsolattartási pont:  

Hivatalos név: Dr. Turi Attila 

Postai cím: Teréz utca 11-13. 

Város/Község: Pécs 
Postai irányító-
szám: 7621 

Ország: HU 

Kapcsolattartási pont(ok): 

Címzett: Dr. Turi Attila 
Telefon: +36 72511608 

E-mail: ture1971@gmail.com Fax: +36 72511607 

5. DOKUMENTUMOK TARTALMÁRA JAVASOLT FELTÉTELEK 

Az Ajánlatkérő által megadott alábbi feltételek kizárólag az eljárás zavartalan lefolytatását elősegítő 
javaslatok, nem tartoznak az ajánlatok vagy a gazdasági szereplők által benyújtandó egyéb dokumentumok 
tartalmi követelményei közé. 

- amennyiben a gazdasági szereplő valamely dokumentumban rövidítést használ (beleértve a 
jogszabályi hivatkozást is), annak magyarázatát a rövidítést tartalmazó meghatározott részében 
adja meg, 

- a dokumentumban a gazdasági szereplőre vonatkozó információkat határoz meg, azt minden 
esetben a cégkivonattal, beszámolóval vagy a vállalkozásra/társaságra irányadó egyéb hivatalos irat 
tartalmával összhangban adja meg, 

- amennyiben a dokumentumban alvállalkozójára vagy alkalmasságot igazoló gazdasági szereplőre 
vonatkozó adatot ad meg, annak valóságtartalmáról minden esetben győződjön meg, tekintettel 
arra, hogy dokumentumok valóságtartalmáért ajánlattevőként felelősséget vállal, 

- a dokumentációban csatolt, okiratokról készített másolatot olvasható formában indokolt 
benyújtani (elkerülendő a későbbi hiánypótlást). 

6. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 Ha az ajánlati felhívás vagy jelen dokumentáció konkrét dátumok helyett határidőt vagy időtartamot 
tartalmaz, abban az esetben a határidő számításra a Kbt. 48. § (1)-(4) bekezdését kell alkalmazni. 

 A felhívásban és jelen dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő 
(közép-európai idő – CET) szerint értendő. 

Az eljárás során felmerülő, az ajánlati felhívásban és jelen dokumentációban nem szabályozott kérdések 
tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény az irányadó. 

 Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az 
árbevételi adatok átváltása esetén az adott naptári év utolsó napján, egyéb esetben jelen felhívás feladása 
napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. 
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Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját 
központi bankja által a felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított Euró ellenérték a 
mértékadó. Átszámítás esetén az ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. Ajánlattevő 
ajánlatához - adott esetben - a jelen pontban meghatározottak szerint csatolja nyilatkozatát az 
árfolyamváltás tekintetében és a nyilatkozatában foglaltak alapján történt átszámítást a nem HUF 
összegeket tartalmazó okiratok mögé kell csatolni. 

Az eljárás során felmerülő, az ajánlati felhívásban és jelen dokumentációban nem szabályozott kérdések 
tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény valamint az Elektronikus közbeszerzés 
részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Kormányrendelet az irányadó. 

 Az Ajánlatkérő tárgyi eljárásban 2. részre történő ajánlattétel lehetőségét biztosítja. 

o Az Ajánlatkérő tárgyi eljárásban a műszaki dokumentáció tartalmának vizsgálatát követően, az 
egyidejű megvalósítás követelménye miatt műszaki, munkaszervezési és ezáltal gazdaságossági okokra 
figyelemmel további részajánlat tételre, illetőleg többváltozatú (alternatív) ajánlattételre nem biztosít 
lehetőséget. Ajánlatkérő álláspontja szerint a közbeszerzés további részekre bontása a gazdasági ésszerűség 
követelményével nem összeegyeztethető az alábbiakban részletezett indokok alapján: [Kbt. 61. § (4)] 

I. 
1.1./ 1. rész  
Műszaki szempontból felújítandó / megvalósítandó létesítmények felújítási / kivitelezési munkái részben 
elkülönülnek, azonban a megvalósítandó projekt lakóépületek és közintézmények között helyezkedik el, 
melyek zavartalan, folyamatos működését, megközelíthetőségét, továbbá az ott lakók biztonságos, 
balesetmentes közlekedését biztosítani kell valamennyi projektelem tekintetében. 
A további részajánlat biztosítása – amennyiben valamennyi rész tekintetében eredményesen zárul is az 
eljárás, a részenkénti szerződéskötés miatt – több Vállalkozó és alvállalkozói egy időben, gyakorlatilag 
azonos munkaterületen való tartózkodását jelenti, mely esetben a kivitelezési tevékenység 
folyamatosságának biztosítása, koordinálása nem lenne folyamatosan biztosítható. 
Fentiekben előadott tényezők miatt több Vállalkozó jelenléte esetén a munkavégzés aktuális üteme, 
koordinálása ellehetetlenülhet. 
 
További részajánlattételi lehetőség biztosítása esetén felmerülhet, hogy nem minden rész tekintetében 
érkezik be ajánlat, illetve további kockázati tényező, hogy előfordulhat, hogy nem minden rész 
tekintetében zárul eredményesen az eljárás. 
Ebben az esetben a projekt teljes körű megvalósítása hiúsulhat meg, amely a műszaki-funkcionális 
hiányosságokon túl a projekt elszámolhatóságát is veszélyeztetheti, adott esetben európai uniós 
forráselvonással is járhat. 
 
1.2./ 2. rész  
Műszaki szempontból felújítandó ingatlanok részben elkülönülnek, azonban Ajánlatkérő az egyes 
ingatlanok felújítási munkái befejezését követően a felújított ingatlanokba a bérlőket el kívánja helyezni. 
 
További részajánlattételi lehetőség biztosítása esetén, - figyelemmel az egyes felújítandó ingatlanok eltérő 
műszaki állapotára – valószínűsíthető, hogy nem minden ingatlan / ingatlan csoport felújítási munkáira 
érkezik ajánlat, illetve további kockázati tényező, hogy előfordulhat, hogy nem minden rész tekintetében 
zárul eredményesen az eljárás. 
Ebben az esetben a projekt teljes körű megvalósítása hiúsulhat meg, amely a műszaki-funkcionális 
hiányosságokon túl a projekt elszámolhatóságát is veszélyeztetheti, adott esetben európai uniós 
forráselvonással is járhat. 
 
Továbbá, amennyiben valamennyi rész tekintetében eredményesen zárul is az eljárás, a részenkénti 
szerződéskötés miatt – több Vállalkozó és alvállalkozói egy időben, gyakorlatilag azonos munkaterületen 
való tartózkodását jelenti, mely esetben a kivitelezési tevékenység folyamatosságának biztosítása, 
koordinálása nem lenne folyamatosan biztosítható. 
Fentiekben előadott tényezők miatt több Vállalkozó jelenléte esetén a munkavégzés aktuális üteme, 
koordinálása ellehetetlenülhet. 
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II. Mindkét rész tekintetében:  
 
2. Kivitelezés alatti dokumentációs problémák: A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari 
kivitelezési tevékenységről alapján minden egyes Vállalkozónak külön építési naplót kell nyitni, amely 
többletköltséggel és - adminisztrációs feladattal jár. 
Az esetlegesen felmerülő előre nem látható változtatások, pótmunkák a legtöbb esetben több szakágra is 
kihatnak, amely miatt felmerülhet, hogy az összes Vállalkozási szerződést módosítani szükséges, amely 
jelentős adminisztratív feladatot generál. 
 
3. Műszaki átadás - átvétel: 
Az egyes megvalósult munkafolyamatok esetén minden egyes munkálathoz, illetve legoptimálisabb esetben 
az adott részre vonatkozó szerződés teljesülése estén külön műszaki átadás-átvételre van szükség.  
A már befejezett munkafolyamatok / munkák esetén jogosan kéri a Vállalkozó a műszaki átadás-átvétel 
lezárását és a végszámlához kapcsolódó teljesítésigazolást és kifizetést, amely jelentősen bonyolítja a 
pénzügyi elszámolást, továbbá a későbbi garanciális időszak is eltérő lesz. 
 
4. Garanciális időszak: 
Garanciális időszakban a felmerülő problémáknál nehezen határozható meg, hogy melyik Vállalkozó 
hibájából adódnak az egyes garanciális javítási feladatok, a viták rendezése miatt jelentősen megnő a 
garanciális javítások időtartama. 
 
5. További részajánlattételi lehetőség biztosítása esetén felmerülő egyéb problémák: 

Munkaterület és organizáció: 
A munkaterületen több Vállalkozó esetén az alábbi problémákkal szembesülnénk, amelyeket külön 
Vállalkozási szerződésekkel kezelni nem lehet: 
A munkaterületen rendelkezésre álló organizációs terület használatát részajánlat tétel esetén külön 
szükséges lenne lehatárolni, hogy a későbbi munkaterület helyreállítási feladatok elvégezhetők legyenek. 
Véleményünk szerint ez nem lehetséges, továbbá az egyes munkafolyamatokhoz folyamatos változó 
méretű organizációra van szükség, így a felhasznált terület is nagyban megnőhet. 
Mivel a munkaterület megközelítése az egyes projektelemek esetén részben korlátozott, így az egyes 
Vállalkozók anyagot a munkaterületre csak korlátozottan, egymással egyeztetve tudnak szállítani, azonban 
ez folyamatos problémákat okoz a kivitelezés során, így veszélyeztetve a véghatáridőt. 

Egymásra épülő munkafolyamatok: 
Technológiailag egymásra épülő munkafolyamatok miatt, egyes területen több Vállalkozónak egyszerre 
kellene dolgozni, egymás akadályoztatása nélkül, amely véleményünk szerint nem megvalósítható. 
Az egyes egymásra épülő folyamatok között egymástól független Vállalkozóknak kell a már elkészült 
munkákat megóvni, amely folyamatos problémát okoz. Az elkészült munkák esetleges sérülése esetén nem 
lehet meghatározni, hogy melyik Vállalkozónak szükséges a javításokat elvégezni, amely folyamatos 
problémát okozhat. 

-  további részajánlat tétel esetén, a munkaterületen dolgozó több Vállalkozó miatt a vagyonvédelem 
kiemelt problémát okozhat. 

Gazdaságosság Ajánlatkérő vonatkozásában:  
191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet 7. § (2) bekezdése alapján az építési beruházás előkészítése, 
lebonyolítása és szervezése az építtető feladata.  
 
Több részre történő ajánlattétel esetén felmerülhet, hogy Megrendelőnek a 191/2009. (IX. 15.) Korm. 
Rendelet 7. § (3) bekezdése alapján beruházás lebonyolítót kell felkérnie az építési beruházás 
lebonyolítására, mely többlet költséget jelent részére. 

 
Gazdaságosság Vállalkozói vonatkozásában: 
A hivatkozott közösségi tér kialakítása, térfigyelő kamera rendszer kiépítése, zöldfelület fejlesztése, 
valamint közlekedési és közmű fejlesztési munkák részekre bontása esetén olyan, a kivitelezésekhez 

kapcsolódó tevékenységek duplikálódása várható, amelyek több szerződés esetén indokolatlanul 
felmerülnének és drágítanák a beruházást az alábbiak szerint: 
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Gépi földmunka 
További részekre bontás esetén valamennyi rész tekintetében szükséges gépi földmunka, amely 
esetben ha több Vállalkozó esetén, a gépek többszöri fel- és levonulása minden munkánál külön-
külön jelenik meg az árban, míg egy olyan fővállalkozó esetén, aki önállóan rendelkezik a 
szükséges gépekkel, időben össze tudja hangolja a kivitelezési munkákat, amely jelentős költség 
megtakarítást jelent.  
Továbbá egy Vállalkozó esetén a környezeti zaj és a lakosság zavarása is alacsonyabb mértékű, 
mint több Vállalkozó esetén, amikor a gépek többszöri fel- és levonulása miatt magasabb a 
környezeti hatás. 
 
Szállítás 
Ugyanez vonatkozik a kivitelezéshez szükséges szállítási költségekre is.  
Egy fővállalkozó általi összehangolt anyagszállítással / fuvarszervezéssel a szállítási költségek 
optimalizálhatóak, míg több Vállalkozó megjelenése esetén a szállítási költségek arányosan nőnek, 
ami pl. az építkezéseken keletkező bontási /csomagolási / építési hulladékok elszállításában is 
mutatkozik. 
 
Organizációs költségek:  
A kivitelezésekhez szükséges organizációs feltételek egy szervezéssel kedvezőbbek lesznek, mint 
pl. iroda, anyag- és szociális konténerek, mobil wc-ék biztosítás és azok le- és visszaszállítása, 
darabszáma. 
 
Építésvezetés költsége 
Az építésvezetés költsége is kedvezőbb kevesebb részajánlat biztosítása esetén. 
Egy fővállalkozó esetén akár 1 építésvezető is tudja irányítani a munkákat, míg több részajánlat 
esetén az építésvezetés költsége minden ajánlati árban megjelenik költségoldalon. 
 
Fenti műszaki és gazdaságossági indokok túl további részajánlattételi lehetőség biztosítása esetén 
a kivitelezés tárgyának csekély volumene miatt nem vonzó a piac számára és valószínűsíthető, 
hogy nem minden kivitelezési tárgyra érkezik ajánlat, illetve további magas kockázati tényező ezen 
rész tekintetében is, hogy előfordulhat, hogy nem minden rész tekintetében zárul eredményesen 
az eljárás, mely forrás felhasználási , forráselvonási problémákat eredményezhet Megrendelőnél. 
 

7. TOVÁBBI ELŐÍRÁS (HIVATKOZVA AZ 1. PONT UTOLSÓ BEKEZDÉSÉBEN RÖGZÍTETTEKRE)  
 

Az Ajánlati felhívás VI.3.9.) További információk pontjának folytatása: 

12.  Nyilatkozatok II.: Az Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) továbbá nyilatkoznia/csatolnia kell: 

a) nyilatkozatot arról, hogy nyertessége esetén: 

a.1) jelen felhívás Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1./ alpontban megajánlott szakemberek 
rendelkeznek  

Kizárólag az 1. rész tekintetében: 

12.1.1./ A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É Építési szakterületen korlátozás nélküli 
felelős műszaki vezetői jogosultsággal,  

12.1.2./ A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ közlekedési építmények szakterületen 

korlátozás nélküli felelős műszaki vezetői jogosultsággal,  

121.3./ A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ – vízgazdálkodási építmények 
szakterületen korlátozás nélküli felelős műszaki vezetői jogosultsággal,  
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Kizárólag a 2. rész tekintetében: 

12.1.1/ A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É Építési szakterületen korlátozás nélküli 
felelős műszaki vezetői jogosultsággal,  

12.1.2/ A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG építménygépészeti szakterületen 
korlátozás nélküli felelős műszaki vezetői jogosultsággal,  
és kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fognak; 

a.2) a - magyarországi kamarai regisztrációval nem rendelkező vagy az ajánlattételi határidőben 
érvényes kamarai regisztrációval rendelkező, de a szerződéskötésig az érvényességi ideje tekintetében 
lejáró - szakember az érvényes kamarai nyilvántartásba vétellel illetve az érvényességi idő tekintetében 
meghosszabbítással a szerződés megkötéséig rendelkezni fog; 

b) nyilatkozatot továbbá arról, tudomásul veszi, az a) pontban, előírt feltétel igazolásának elmaradása az 
ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek 
következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg ajánlatkérő a szerződést amennyiben, 
az eljárás eredményéről szóló dokumentumban megnevezte; 

c) az ajánlattevő – amennyiben az előírt alkalmassági követelmény igazolása során erre támaszkodik - 
csatolja a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más 
formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratát, amely alátámasztja, hogy a szerződés 
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. a 
Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben); 

13. Igazolások: Az ajánlatnak az aláírási jogosult ellenőrzése céljából tartalmaznia kell az ajánlattevő, 
valamennyi közös ajánlattevő, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő egyéb szervezetek esetében 
az alábbi iratokat: 

- ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy a 
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§ (1) 
bekezdése szerinti aláírási-mintája, 

- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat 
aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazását, a 
meghatalmazott aláírásával, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva. 

14. Dokumentumok formai kötöttsége: A Kbt. 47. § (2) bekezdése és az EKR rendelet 11. § 
rendelkezései szerint. 

15. Árazott költségvetés: Az Ajánlattevőnek az ajánlata részeként - szakmai ajánlatként - a kiadott 
árazatlan költségvetéssel megegyező árazott költségvetést is csatolni kell. Érvénytelen az ajánlat, ha az 
ajánlattevő ajánlatához nem nyújtja be az árazott költségvetést.  

16. Fordítás: Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az 
ajánlatkérő a fordítások esetén ajánlattevő általi magyar fordítást elfogadja. A fordítás tartalmának 
helyességéért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja. Az ajánlatkérő 
elfogadja az eredetileg 2 nyelven készült nyilatkozatokat, iratokat, igazolásokat is. 

17. Minősített ajánlattevőkre vonatkozó információk: Az Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai 
alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe 
történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. A 
minősített ajánlattevőknek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, 
valamint közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 30. § (3)-(4) bekezdése alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell 
igazolni jelen felhívás szerint. Azon alkalmassági követelmények amelyek a minősített ajánlattevők 
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak jelen 
felhívás III.1.3) M.1./ pont. 

18. Informálódás a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján: Az Ajánlattevőnek informálódnia kell azon a 
környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően 



AJÁNLATKÉRŐ NEVE: SIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
AJÁNLATKÉRŐ CÍME: 7800 Siklós, Kossuth tér 1 

11 

 

alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és 
munkajogi rendelkezések írnak elő. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumban rögzíti azon központi 
szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől Ajánlattevő megfelelő 
tájékoztatást kaphat. 

19. Elektronikus adatbázisok: Amennyiben az Ajánlatkérő jelen felhívásban vagy a Közbeszerzési 
Dokumentumban olyan adat, vagy tény ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásban részt vevő más 
szervezet általi igazolását írja elő, amelyek ellenőrzésére az Ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló, 
elektronikus, hatósági nyilvántartásból ingyenesen jogosult, akkor – a Kbt. 69. § (11) bekezdésére 
figyelemmel – az ilyen adatokat, tényeket az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásban részt vevő 
más szervezetnek nem kell igazolnia az ajánlatban, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 
előírásaira. 

20. Eljárás nyertese: Az eljárás nyertese az az Ajánlattevő, aki az Ajánlatkérő részére az ajánlati 
felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumban meghatározott feltételek alapján a gazdaságilag 
legelőnyösebb, érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy – 
a Kbt. 131. § (4) bekezdésében rögzített körülmény fennállása esetén - az ajánlatok értékelése során a 
következő legelőnyösebb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok 
elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 

21. Üzleti titok: a Kbt. 44.§ (1) bekezdése alapján lehetséges. A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának 
alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre 
szolgáló funkciót alkalmazza.  Ajánlattevő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti 
indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát 
megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek 
nyilvánosságra hozatala az Ajánlattevő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna.  

Az Ajánlattevő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben 
részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen 
módon okozna számára aránytalan sérelmet. Ajánlattevő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben 
az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. 

A Gazdasági szereplők továbbá legyenek figyelemmel a Kbt. 44. § (2)-(4) bekezdésében előírtakra. 

22. Irányadó idő: Jelen felhívásban és közbeszerzési dokumentumban valamennyi órában megadott 
határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. 

23. További információ:  

23.1 Ajánlatkérő a bármely eljárási cselekmény kapcsán benyújtandó dokumentum tekintetében akkor 
tekinti azt határidőn belül benyújtottnak, ha az elektronikusan beérkezik az ajánlatkérő által előírt 
határidő lejártáig.  

Az Ajánlattevő felelőssége, hogy az adott dokumentum határidőben kerüljön az elektronikus 
rendszeren keresztül benyújtásra. 

23.2. Az Ajánlatkérő tárgyi eljárásban a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdést nem alkalmazza. 

24.  Támogatásra vonatkozó információk: A beruházás az TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00004 
azonosítószámú projekt keretében valósul meg. 

25. Vállalkozó dokumentumai: Ajánlatkérő jelen eljárás keretében megkötendő vállalkozási szerződés 
teljesítése során keletkező, szerzői jog védelme alá eső alkotásokon területi korlátozás nélküli, kizárólagos 
és harmadik személy számára átadható felhasználói jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotások 
átdolgozására is. Ha a projekt bármely okból nem, vagy csak részben valósul meg, akkor a szerzői jogi 
védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát Megrendelő átruházza a Támogatóra, vagy az általa 
megjelölt személyre. 

26. Szakemberekre vonatkozó további előírások: Az M.1./ pont szerinti alkalmassági feltétel teljesítése 
kapcsán megajánlott szakembereknek legkésőbb szerződés megkötéséig (ezt követően a szerződés 
időtartama alatt) rendelkezniük kell: 
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Kizárólag az 1. rész tekintetében: 

26.1.1./ A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É Építési szakterületen korlátozás nélküli 
felelős műszaki vezetői jogosultsággal, és kamarai nyilvántartásba vétellel 

26.1.2./ A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ közlekedési építmények szakterületen 
korlátozás nélküli felelős műszaki vezetői jogosultsággal, és kamarai nyilvántartásba vétellel. 

26.1.3./ A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ – vízgazdálkodási építmények 

szakterületen korlátozás nélküli felelős műszaki vezetői jogosultsággal, és kamarai nyilvántartásba 
vétellel. 

Kizárólag a 2. rész tekintetében: 

26.1.1/ A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É Építési szakterületen korlátozás nélküli 
felelős műszaki vezetői jogosultsággal, és kamarai nyilvántartásba vétellel 

26.1.2/ A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG építménygépészeti szakterületen 
korlátozás nélküli felelős műszaki vezetői jogosultsággal, és kamarai nyilvántartásba vétellel. 

Mindkét rész tekintetében: 

26.2/ A szakemberek tekintetében ajánlatkérő a vonatkozó, szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 
jogszabály szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséget, illetve a jogosultság 
megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó gyakorlati időt nem ír elő alkalmassági 
minimum követelményként. 

26.3/ A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül 
a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot 
nyújtóval köti meg ajánlatkérő a szerződést. 

26.4/ Ajánlatkérő továbbá rögzíti, hogy a felelős műszaki vezetők tekintetében az építésügyi és az 
építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 
rendelkezései irányadóak, valamint tájékoztatja ajánlattevőket, hogy Magyar Mérnöki Kamarától a 
regisztráció vonatkozásában, további információ szerezhető be. 

26.5/ Amennyiben a megvalósítás során szükségessé válik további felelős műszaki vezető bevonása, ez 
a nyertes Ajánlattevő feladatát képezi, mely vonatkozásában többlet költség elszámolására nem 
jogosult.  

27. Irányadó jog: Jelen Felhívásban, valamint a Közbeszerzési Dokumentumban nem szabályozott 
kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény az irányadó figyelemmel a 424/2017. 
(XII. 19.) Korm. rendelet előírásaira. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésre a Kbt.-ben 
foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
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1. ELJÁRÁSI HATÁRIDŐK 

A tárgyi eljárásban irányadó határidők, illetőleg időpontok az alábbiak: 

 
Eljárási cselekmény 

megnevezése 

Hivatkozás a cselekmény/esemény 
főbb szabályait tartalmazó 

dokumentumra, illetve jogszabályra 
Határidő/időpont 

1. Kiegészítő tájékoztatás kérése 
Ajánlati Felhívás VI.3.12.) 2. pont, 
Dokumentáció II./3. pont, Kbt. 56. § 
és Kbt. 114. § (6) bekezdése 

az ajánlattételi határidőt 
megelőző negyedik 
munkanap 

2. 
Kiegészítő tájékoztatás 
megadása (ajánlatkérő 
válaszadás) 

Ajánlati Felhívás VI.3.12.)  2. pont, 
Dokumentáció II./3. pont, Kbt. 56. § 
és Kbt. 114. § (6) bekezdése 

az ajánlattételi határidőt 
megelőző második 
munkanap 

3. 
Előzetes vitarendezés a 
felhívás és a dokumentáció 
tartalmával összefüggésben 

Kbt. 80. § és Kbt. 114. § (13) bekezdés 
ajánlattételi határidő 
lejártáig 

4. 
Ajánlattételi határidő, az 
ajánlatok bontása 

Ajánlati Felhívás IV.2.2.) és IV.2.6.) 
pont, Dokumentáció II./9. pont, Kbt. 
68. § 424/2017. (XII.19.) 
Kormányrendelet 

Ajánlati Felhívás 
IV.2.2.) és IV.2.6.) 
pontja szerinti időpont 

5. Ajánlati kötöttség  

Ajánlati Felhívás IV.2.5.) pont, 
Dokumentáció II./10. pont, Kbt. 70. § 
(2) bekezdése és Kbt. 81. § (11) 
bekezdése 

ajánlattételi határidőt 
követő 60 nap 
(meghosszabbítható 
szükség esetén 60 
nappal) 

6. 
Ajánlatok elbírálása, írásbeli 
eredményhirdetés 

Ajánlati Felhívás VI.3.) pont, 
Dokumentáció II./11-14. pont, Kbt. 
69-79. § 424/2017. (XII.19.) 
Kormányrendelet 

ajánlati kötöttség 
lejártának napjáig 

7. 
Előzetes vitarendezés az 
Ajánlatkérő eljárást lezáró 
döntésével összefüggésben 

Kbt. 80. §  
az írásbeli összegezésről 
való tudomásszerzést 
követő 3. munkanap 

8. 

Nyertes ajánlattevő és írásbeli 
összegezésben megjelölt 
második helyezett ajánlattevő 
ajánlati kötöttsége 

Dokumentáció II./10. pont, Kbt. 131. 
§ (5) bekezdés 

írásbeli összegezés 
kiküldését követő 60 
nap  

9. Szerződéskötés 
Dokumentáció II./14. pont, Kbt. 131. 
§ (6)-(8) bekezdés 

írásbeli összegezés 
kiküldését követő 11. 
nap – 60. nap közötti 
időszak  
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2. DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA, A DOKUMENTÁCIÓ GAZDASÁGI SZEREPLŐK ÁLTALI 

ELLENŐRZÉSE 

Jelen Dokumentáció magában foglalja az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az ajánlattevők részére 
szükséges információkról szóló tájékoztatást, az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok 
jegyzékét (iratjegyzéket), az ajánlatkérő által ajánlott nyilatkozatmintákat, továbbá az eljárás eredményeként 
megkötendő szerződés tervezetét.  

Az Ajánlatkérő a Dokumentáció részeként továbbá a gazdasági szereplők rendelkezésére bocsátja az 
építési beruházás árazatlan költségvetését, kiviteli tervdokumentációját, továbbá kizárólag az 1. 
rész tekintetében az engedélyeket. 

A dokumentációt elektronikus úton elérő gazdasági szereplő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja a 
dokumentációban megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást, illetőleg 
amennyiben a Dokumentáció tartalmával összefüggésben kérdése merül fel, azt haladéktalanul megküldje 
az Ajánlatkérő képviselőjének.   

3. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 

A gazdasági szereplőknek, illetve mindazon személyeknek és szerveteknek, akik a dokumentációt ugyan 
nem szerezték be, de a Kbt.-ben foglaltaknak megfelelően jártak el, a Kbt. 56. § (1) bekezdése alapján 
lehetőségük van az Ajánlati felhívással, a dokumentációval, illetőleg a tárgyi eljárással kapcsolatban magyar 
nyelven, írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérni.  

Ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, 
érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az 
eljárásra vonatkozóan jelezte. 

A kiegészítő tájékoztatás kérés beérkezésének határideje: az ajánlattételi határidőt megelőző 
negyedik munkanap (az Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése alapján a kiegészítő tájékoztatás kérés 
vonatkozásában ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidőt megelőző negyedik munkanapot).   

A gazdasági szereplők kiegészítő tájékoztatást az EKR rendszeren keresztül kérhetik.  

Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az ajánlattételi határidőt megelőző negyedik munkanapnál 
később nyújtották be, és az Ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása az megfelelő 
ajánlattételhez szükséges, az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdésével összhangban módosítja 

A kiegészítő tájékoztatás (ajánlatkérő válaszadás) határideje: az ajánlattételi határidőt megelőző 
második munkanap (az Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése alapján a kiegészítő tájékoztatás vonatkozásában 
ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidőt megelőző második munkanapot).   

Az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja, ha a kiegészítő tájékoztatást legkésőbb az 
ajánlattételi határidőt megelőző negyedik munkanapon kérték, az Ajánlatkérő azonban nem tudja a 
tájékoztatást az ajánlattételi határidőt megelőző második munkanapig, azaz ésszerű határidőben megadni. 
Az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő hosszabbításáról és annak indokairól azon gazdasági szereplőket, 
akik az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődésüket jelezték az EKR-ben tájékoztatja.  

Az Ajánlatkérő jelen eljárás keretében mindkét rész tekintetében egy alkalommal tart helyszíni bejárást az 
Ajánlati Felhívás VI.3.9) További információk: 3./ pontjában rögzítettek szerint. 

4. HATÓSÁGOK ELÉRHETŐSÉGEI 

Az Ajánlatkérő javasolja, hogy a gazdasági szereplők ajánlatuk összeállítását – különös tekintettel ajánlati 
áruk meghatározását – megelőzően tájékozódjanak a teljesítés helyén, az adózásra, a munkavállalók 
védelmére és munkafeltételekre, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők 
esélyegyenlőségére irányadó feltételekről. 

Azon Szervezetek (hatóságok) neve és elérhetősége, amelyektől a kötelezettségekről tájékoztatás kérhető a 
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fenti területek kapcsán: 

 

 Szervezet neve, címe Elérhetősége 

Adózási kérdésekben 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

1054 Budapest, Széchenyi u. 2. 
Tel.: +36 40202122 

NAV Dél-dunántúli Regionális Adó 
Főigazgatósága  

7621 Pécs, Rákóczi út 52-56. 

Tel.: +36 72533500  

Fax: +36 72212133 

Munkavállalók 
védelmére és 
munkafeltételekre 
vonatkozó 
kérdésekben 

Nemzetgazdasági Minisztérium 
Munkafelügyeleti Főosztály, 
Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat 

1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2. 

Tel.: +36 80204292         

E-mail:  
munkafelugy-info@ngm.gov.hu  

Baranya Megyei Kormányhivatal 
Foglalkoztatási Főosztályának 
Munkavédelmi és Munkaügyi 
Ellenőrzési Osztálya 

7621 Pécs, Király u. 46. 

Tel.: +36 72506841 

Fax: +36 72539099 

E-mail: baranya-kh-mmszsz-
mu@ommf.gov.hu    

Környezetvédelmi 
kérdésekben 

BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság. 

Székhelye: 7630 Pécs, Engel János 
utca 1. 

Telephelye: 7634 Pécs, Szentlőrinci 
út 4/1. (személyes ügyfélfogadás) 

Postacím: 7602 Pécs Pf.: 300.; 7602 
Pécs Pf.: 326 

E-mail cím: 
baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu 
baranya.titkarsag@katved.gov.hu 

Telefonszám: (+36-72) 526-549 

Egészségvédelmi 
kérdésekben 

Országos Tisztiorvosi Hivatal 
Munkahigiénés és Foglalkozás-
egészségügyi Főosztály 

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 

Tel.: +36 14593050 

Fax: +36 14593059 

E-mail: titkarsag@omfi.hu  

Fogyatékossággal 
élők 
esélyegyenlőségére 
vonatkozó 
kérdésekben 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

1054 Budapest, Akadémia u. 3. 

Tel: +36 17951200 

E-mail: ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu  

 

5. AJÁNLATTEVŐ SZEMÉLYÉRE, ELJÁRÁSBAN AZ AJÁNLATTEVŐ OLDALÁN RÉSZT VEVŐ EGYÉB 

GAZDASÁGI SZEREPLŐKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK  

Az Ajánlattevőkre vonatkozó rendelkezések:  

Az ajánlatot az Ajánlati Felhívást, és a közbeszerzési dokumentumokat – különös tekintettel a részletes 

mailto:munkafelugy-info@ngm.gov.hu
mailto:baranya-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu
mailto:baranya-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu
mailto:baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu
mailto:titkarsag@omfi.hu
mailto:ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu
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szerződési feltételekre – egymással összevetve, mindezek tanulmányozását követően, a jogszabályi 
rendelkezések (Közbeszerzési Törvény és végrehajtási rendeletei), és az Ajánlatkérő által támasztott 
követelmények teljes körű figyelembe vételével szükséges elkészíteni. 

Ezen felül minden olyan adat, információ beszerzése, amely ajánlatuk összeállításához (pl. igazolások 
beszerzésének helye és módja) és a szerződéses kötelezettségek elvállalásához szükségesek (szolgáltatás 
megvalósításához szükséges jogszabályi vagy hatósági előírások) – saját költségükre és saját felelősségükre 
– az Ajánlattevők feladata.  

Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával és egyébként a közbeszerzési eljárásban való részvétellel 
kapcsolatban felmerülő költségeket az ajánlattevők maguk viselik és ezek részben vagy egészben történő 
megtérítésére az ajánlatkérő nem kötelezhető. 

A tárgyi eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők nyújthatnak be ajánlatot, akik, vagy akik megjelölt 
alvállalkozója a Közbeszerzési Dokumentumot a Kbt. 57. § (2) bekezdésével összhangban elektronikus 
úton elérték.  

A közös ajánlattételre vonatkozó részletes szabályokat a Dokumentáció II./6. pontja tartalmazza. 

A gazdasági szereplő ajánlattevőként a tárgyi közbeszerzési eljárásban:  

 nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, 

 más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, 

 más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja  

A gazdasági szereplő nem használhatja fel alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek 
felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd kapacitást igazoló szervezetként történő bevonása 
nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó 
valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági 
szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az 
alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja 
megbízhatóságát. 

Az alvállalkozókra vonatkozó rendelkezések: 

A tárgyi eljárásban alvállalkozónak minősül az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás 
eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, 
kivéve azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, vagy a szerződés 
teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját, vagy építési 
beruházás esetén az építőanyag-eladót. 

Az Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni: 

 a közbeszerzésnek azt a (munka)részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót 
kíván igénybe venni (valamennyi megajánlott rész tekintetében, 

 az ezen (munka)részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert 
alvállalkozókat. 

Az Ajánlatkérő kéri a gazdasági szereplőket, hogy az alvállalkozók bevonásáról, az alvállalkozói 
igénybevétel tárgyáról és mértékéről a Kbt. – különösen a Kbt. 138. §– rendelkezéseinek 
figyelembe vételével döntsenek. 

Az alkalmasságot igazoló szervezetekre (személyekre) vonatkozó rendelkezések:   

Alkalmasságot igazoló szervezet igénybe vétele esetén az EKR-ben a gazdasági szereplő rögzítése 
menüpontban az alkalmasságot igazoló szervezetet is rögzíteni kell. (csak úgy rögzíthető az eljáráshoz az 
alkalmasságot igazolószervezet, ha az már regisztrációval rendelkezik az EKR-ben) 

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására 
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben 
meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével 
azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen 
szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.  
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Az Ajánlattevőnek – amennyiben a szervezetet (személyt) nem a gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
igazolásához használja fel – csatolnia kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 
olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, 
amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a 
szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

 
Az Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét a Kbt. 65. § (9) bekezdés, továbbá a Kbt. 138. § 
(1) bekezdés rendelkezéseire! 

 
Az ajánlati felhívásban a műszaki, illetve szakmai alkalmasság körében előírt, szakemberek - azok 
végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai 
tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő 
csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a 
szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az 
ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve 
szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. 

A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet 
kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban 
szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A szerződéses vagy 
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratnak (kötelezettségvállalásnak) ezt kell 
alátámasztania. 

A szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratnak 
(kötelezettségvállalásnak) a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet 
tekintetében alá kell támasztania azt, hogy a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az 
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke az 
(elő)szerződésben foglaltaknak megfelel. 

A tárgyi eljárásban a Kbt. 65. § (10) bekezdése nem alkalmazandó, azaz a beszerzés tárgya nem tartalmaz 
olyan beállítási vagy üzembehelyezési műveletet, amely miatt az alkalmasságot igazoló szervezetek vagy 
alvállalkozók bevonásának korlátozását igényelné.  

A gazdasági szereplő nem használhatja fel alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek 
felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd kapacitást igazoló szervezetként történő bevonása 
nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó 
valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági 
szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségével és felhasználhatja a 
jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal 
összefüggésben igazolja megbízhatóságát. 

Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) 
bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) 
bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az ajánlattevő részére szóló 
meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott 
szervezet képviseletében eljárhat. 

6. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL 

Az Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők/Közös Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az Ajánlatkérő kiköti, 
hogy a közös ajánlatot tevő nyertesek nem hozhatnak létre közös gazdasági társaságot, illetve jogi személyt 
(projekttársaságot).   

Amennyiben ajánlattevő nem egyedül, hanem más ajánlattevőkkel közösen nyújt be ajánlatot a 
közbeszerzési eljárásban, akkor az ajánlathoz csatolnia kell az erre vonatkozó megállapodást, melyet 
minden közös ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írnia. 

Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást 
tartalmazó okiratot.  
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A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági 
szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az 
egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. 
 
A közös ajánlattevői megállapodásra vonatkozó tartalmi követelmények: 

 a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők 
nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni; mely esetben csatolni kell a meghatalmazást 
tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők vagy 
részvételre jelentkezők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az 
EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők vagy 
részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat; 

 a megállapodás tartalmazza, hogy a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé 
egyetemlegesen felelnek; 

 a megállapodásban a részes felek ismertetik az ajánlatban vállalt kötelezettségek és a munka 
megosztásának rendjét, az ellenszolgáltatásból való részesedésük arányát a közös ajánlattevők 
között; 

 a részes felek rögzítik a szerződést biztosító mellékkötelezettségek – különösen a biztosítékok – 
rendelkezésre bocsátására vonatkozó feltételeket (kizárólag abban az esetben, ha az ajánlatkérő a 
közbeszerzési eljárásban biztosítékot írt elő a szerződés kapcsán); 

 a részes felek ismertetik számlázás rendjét (a közös ajánlattevők külön-külön kötelesek a 
számlázásra); 

 közös ajánlattevő vállalják, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződést – 
amennyiben a nyertes ajánlattevőnek minősülnek – a közös ajánlattevők mindegyike aláírja; 

 a dokumentum tartalmazza, hogy a megállapodás az ajánlat benyújtásának napján érvényes és 
hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő 
(hatályba léptető), illetve bontó feltételtől 

 
Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét, hogy kizárólag a képviselő ajánlattevő részére küldi 
meg a Kbt. által előírt és egyéb értesítéseket, tájékoztatásokat, felhívásokat.  
A közös ajánlattevők felelőssége, hogy az egymás közötti kommunikációt megfelelően rendezzék. A 
képviselő ajánlattevő részére kézbesített dokumentumok, valamennyi közös ajánlattevő részére 
kézbesítettnek tekintendők. A megfelelő kézbesítés érdekében az ajánlatban meg kell adni a képviselő 
ajánlattevő kapcsolattartásra megjelölt elérhetőségeit. 
Felhívjuk a tisztelt közös ajánlattevők figyelmét, hogy az egyes nyilatkozatok megtételénél különös 
figyelmet fordítsanak arra, hogy a nyilatkozatok – amennyiben az szükséges – valamennyi közös 
ajánlattevőre kiterjedjenek. Úgyszintén fokozott figyelemmel járjanak el a kizáró okokra, az alkalmassági 
feltételekre vonatkozó és egyéb igazolások csatolásakor. 
Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők nevében az 
ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A más nevében tett nyilatkozatok megtételére 
meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a számára 
rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok 
megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6) bekezdése szerinti 
egyetemleges felelősségét. 
Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2a) bekezdése szerinti meghatalmazást 
tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére 
jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok 
megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. 
Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét továbbá a Kbt. 35. § (7) bekezdés rendelkezéseire. 

7. AJÁNLAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI 

Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az ajánlatkérő a 
közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható az 
EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott dokumentumra a 
nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű 
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elektronikus másolata formájában.  
Amennyiben az EKR-ben az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap a nyilatkozattétel nyelvén 
nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat csatolható az EKR-ben legalább fokozott biztonságú elektronikus 
aláírással ellátott dokumentumként is, az ajánlatkérő azonban – a Kbt. 41/A.§ (2) bekezdésében foglalt 
eset kivételével - nem követelheti meg elektronikus aláírás alkalmazását. 

Ahol e törvény végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara által hitelesített 
nyilatkozat benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a papíralapon hitelesített dokumentum 
egyszerű elektronikus másolataként, vagy olyan formában is, ahol a papíralapon vagy legalább fokozott 
biztonságú elektronikus aláírással elektronikus úton megtett nyilatkozatot közjegyző vagy szakmai, illetve 
gazdasági kamara - legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy bélyegzővel - elektronikusan 
látta el hitelesítéssel. 

Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének 
nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat vagy részvételi 
jelentkezés részeként megtenni.  
Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az 
ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban vagy 
részvételi jelentkezésben, és az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a 
rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt 
nyilatkozat felelős fordításának kell tekinteni. 

Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara által 
hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a papír alapon hitelesített 
dokumentum egyszerű elektronikus másolataként vagy olyan formában is, ahol a papír alapon vagy 
legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással elektronikus úton megtett nyilatkozatot közjegyző 
vagy szakmai, illetve gazdasági kamara - legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy 
bélyegzővel - elektronikusan látta el hitelesítéssel. 

Az ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bekezdésétől eltérően előírja, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül 
valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy 
kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló 
törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. 

Az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem 
kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a 
gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben 
az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri 
figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban 
benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi 
követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési 
eljárásban való felhasználás céljára állították ki. 

Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete valamely dokumentum közvetlen megküldését írja elő, azon 
a dokumentum e rendelet szerinti elektronikus hozzáférhetővé tételét is érteni kell. 

Az Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatának gyorsabb és zavartalanabb lebonyolítása érdekében kéri a gazdasági 
szereplőket, hogy az ajánlatukat a dokumentáció részét képező tartalomjegyzék minta (IV./2. számú 
melléklet) alapján állítsák össze. 

A benyújtandó ajánlat formai követelményei a következők: 

 az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy 
számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A 
címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő 
számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes 
iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni; 

 az ajánlatnak tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő 
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 

 az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén cégszerűen vagy szabályszerűen 



AJÁNLATKÉRŐ NEVE: SIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
AJÁNLATKÉRŐ CÍME: 7800 Siklós, Kossuth tér 1 

21 

 

alá kell írnia a nyilatkozatot tevő gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak, egyéni vállalkozó 
esetén az egyéni vállalkozónak, 

 a teljesítésbe bevonni kívánt személyek kötelesek maguk aláírni az őket bemutató, illetve a 
rendelkezésre állásukat bizonyító iratot (ide nem értve a végzettségüket és műszaki vezetői 
jogosultságukat igazoló dokumentumokat); 

 az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az 
adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell 
ellátni. 

8. AJÁNLAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 

Jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként valamennyi gazdasági szereplő részéről benyújtandó 
igazolások és nyilatkozatok – mely dokumentumokat a T. Gazdasági Szereplők részenként külön-külön 
szükséges benyújtani - az alábbi iratjegyzék szerint a következők.  

 
Igazolás/nyilatkozat 

megnevezése 
Dokumentum benyújtható az 

alábbi szereplő részéről 

Melléklet száma a 
Dokumentáció IV. 

Fejezetében 

1. Borítólap  Ajánlattevő 1. számú melléklet 

2. Tartalomjegyzék  Ajánlattevő 2. számú melléklet 

Ajánlat 1. Fejezet: Felolvasólap, elektronikus űrlapok 

1. Felolvasólap 
 Ajánlattevő (közös ajánlattevők 

által megjelölt képviselő) 
elektronikus űrlap 

2. 
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) 

bekezdése tekintetében 
 Ajánlattevő (közös ajánlattevők 

külön-külön) 
elektronikus űrlap 

3. 
Nyilatkozat a kizáró okok 

tekintetében 
 Ajánlattevő (közös ajánlattevők 

külön-külön) 
elektronikus űrlap 

4. 

Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés k) pont kb) 
alpontja tekintetében 

 Ajánlattevő (közös ajánlattevők 
külön-külön) 

elektronikus űrlap 

5. 

Nyilatkozat kizáró okokról 
az alvállalkozók és a 

kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezetek 

vonatkozásában 
(elektronikus űrlap) (Kbt. 67. 

§ (4) bekezdés) 

 Ajánlattevő (közös ajánlattevők 
külön-külön) 

elektronikus űrlap 

6. 

Nyilatkozat a folyamatban 
levő változásbejegyzési 

eljárásról 
  elektronikus űrlap 

7. 
Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (6) 

bekezdése tekintetében 
  elektronikus űrlap 
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Igazolás/nyilatkozat 

megnevezése 
Dokumentum benyújtható az 

alábbi szereplő részéről 

Melléklet száma a 
Dokumentáció IV. 

Fejezetében 

8 
Nyilatkozat a Kbt. 65.§ (7) 

bekezdése tekintetében 
 Ajánlattevő (közös ajánlattevők 

külön-külön) 
elektronikus űrlap 

Ajánlat 2. Fejezet: Kbt. 67. § (1) bekezdése és Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti dokumentum 

1. 
Nyilatkozat alkalmassági 

követelményekre 
vonatkozóan 

 Ajánlattevő (közös ajánlattevők 
külön-külön) 

elektronikus űrlap 

2. 

Az alkalmasságának 
igazolására igénybe vett más 

szervezet nyilatkozata az 
alkalmassági feltételekről 

(adott esetben) 

 Alkalmasság igazolásában részt 
vevő szervezet (személy), 
melyben megadja a Kbt. 67. § (3) 
bekezdése szerinti információkat 

3. számú melléklet 

Ajánlat 3. Fejezet: Az ajánlati felhívásban előírt egyéb dokumentumok és igazolások 

1. Ajánlati nyilatkozat 
 Ajánlattevő (közös ajánlattevők 

külön-külön) 
4. számú melléklet 

2. 

Szerződésben, 
előszerződésben vagy más 

formában vállalt 
kötelezettségvállalást 

tartalmazó okirat a Kbt. 65. § 
(7) és (9) bekezdés 

igazolására 

 Alkalmasság igazolásában részt 
vevő szervezet (személy) 

- 

3. 
Változásbejegyzési 

(elektronikus) kérelem (adott 
esetben) 

 Ajánlattevő (közös ajánlattevők 
külön-külön) 

- 

4. 

Az ajánlatban szereplő 
bármilyen nyilatkozatot 
aláíró cégjegyzésre vagy 

aláírásra jogosult képviselő 
aláírási címpéldánya vagy 

aláírási mintája 

 Ajánlattevő (közös ajánlattevők 
külön-külön) 

 Alkalmasságot igazoló szervezet 
(személy), 

- 

5. 

A cégkivonatban nem 
szereplő 

kötelezettségvállalók 
esetében a cégjegyzésre 

jogosult személytől 
származó, ajánlat aláírására 

vonatkozó (a 
meghatalmazott aláírását is 

tartalmazó) írásos 
meghatalmazás 

magánokiratba foglalva 

 Ajánlattevő (közös ajánlattevők) 

 Ajánlatban megjelölt, 
nyilatkozatot aláíró 
Alkalmasságot igazoló szervezet 
(személy), 

5. számú melléklet 
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Igazolás/nyilatkozat 

megnevezése 
Dokumentum benyújtható az 

alábbi szereplő részéről 

Melléklet száma a 
Dokumentáció IV. 

Fejezetében 

(adott esetben) 

6. 
Közös ajánlattevői 

megállapodás 

 Közös ajánlattevők (közös 
ajánlattevők mindegyike által 
aláírva) 

- 

7. 
Nyilatkozat a bemutatott 

szakemberekről 

 Ajánlattevő (közös ajánlattevők 
egyike) és/vagy 

 Alkalmasságot igazoló szervezet 
(személy 

elektronikus űrlap 

8. 

Az ajánlati felhívás III.1.3) 
pont M.1. pontjában 

meghatározott szakemberek 
alkalmassági 

minimumkövetelményként 
előírt szakmai tapasztalatot 

tartalmazó szakmai 
önéletrajza 

 Ajánlattevő (közös ajánlattevők 
egyike) és/vagy 

 Alkalmasságot igazoló szervezet 
(személy) 

6. számú melléklet 

9. 

Az ajánlati felhívás III.1.3) 
M.1./ alpontjában előírt 
szakember alkalmassági 

minimumkövetelményként 
előírt szakmai tapasztalatot 

meghaladó TÖBBLET 
szakmai tapasztalatot 
tartalmazó szakmai 

önéletrajza a Felolvasólapon 
tett megajánlás 

alátámasztására a minőségi 
kritérium az 1. résznél a 2-4; 
a 2. résznél a 2-3. értékelési 
részszempont tekintetében 

 

 Ajánlattevő (közös ajánlattevők 
egyike) és/vagy 

 Alkalmasságot igazoló szervezet 
(személy) 

7. számú melléklet 

10. 

A felhívás III.1.3.) M.1./ 
pontjában meghatározott 
szakemberek végzettséget 

igazoló okirata 

A végzettséget igazoló okirat 
benyújtása nem szükséges abban az 
esetben, ha az adott szakember már 

rendelkezik kamarai 
nyilvántartással és ennek 

elektronikus elérési útvonalát a 
csatolt önéletrajz tartalmazza. 

 

 Ajánlattevő (közös ajánlattevők 
egyike) és/vagy 

 Alkalmasságot igazoló szervezet 
(személy) 

--- 
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Igazolás/nyilatkozat 

megnevezése 
Dokumentum benyújtható az 

alábbi szereplő részéről 

Melléklet száma a 
Dokumentáció IV. 

Fejezetében 

11. 

A felhívás III.1.3.) M.1./ 
pontjában meghatározott 

szakemberek rendelkezésre 
állási nyilatkozata 

 

 Ajánlattevő (közös ajánlattevők 
egyike) és/vagy 

 Alkalmasságot igazoló szervezet 
(személy) 

8. számú melléklet 

12. Árazott költségvetés 
 Ajánlattevő (közös ajánlattevők 

által megjelölt képviselő) 

pdf. és Excel 
melléklet 

IV. Fejezet: üzleti titkot tartalmazó iratok (adott esetben) 

Az EKR 11. § (4) bekezdésben foglaltak alapján a gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során 
az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót 
alkalmazza! 

1. 
Nyilatkozat üzleti titokról 

(adott esetben) 
 Ajánlattevő (vezető Ajánlattevő) elektronikus űrlap 

2. 
Üzleti titkot tartalmazó 

irathoz kapcsolódó indoklás 
 Ajánlattevő (közös ajánlattevők 

által megjelölt képviselő) 

Az EKR 
rendszerben 

szereplő 
„nyilatkozat üzleti 

titokról” 
elektronikus 

űrlapban 

V. Fejezet: Az ajánlattevő által becsatolni kívánt dokumentumok (adott esetben) 

 

Az ajánlattevők a kizáró okok hiányát, illetőleg a műszaki, illetve szakmai alkalmasságot – ide nem érve a 
Kbt. 69. § szerinti utólagos igazolási kötelezettség teljesítését – az elektronikus űrlap és a Közbeszerzési 
dokumentum IV. Fejezetének részét képező 3. számú melléklet benyújtásával igazolhatják. 

A tárgyi eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban, ha 
bármely gazdasági szereplő – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai 
közbeszerzési dokumentumot nyújt be, az Ajánlatkérő azt elfogadja, feltéve, hogy az abban foglalt 
információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság 
igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban 
foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevők felelnek. 

Az Ajánlatkérő az eljárás bírálati szakaszának minél hatékonyabb és gyorsabb lebonyolítása érdekében 
javasolja Ajánlattevőknek, hogy a műszaki, illetve szakmai alkalmasság körében kizárólag az Ajánlatkérő 
által rendelkezésre bocsátott nyilatkozatmintát használják, egyéb igazolások benyújtását mellőzzék. Az 
Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek igazolásához szükséges dokumentumok EKR-ben történő 
csatolására az eljárás későbbi szakaszában, a Kbt. 69. § (4); (6) bekezdés szerinti utólagos igazolási 
kötelezettség teljesítése során kerülhet sor. 

Az Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban előírt tartalmi követelmények kapcsán – az elektronikus űrlapokon 
kívül – nyilatkozatmintákat bocsátott a gazdasági szereplők rendelkezésre, és egyben javasolja ezek 
beépítését a beadandó ajánlatba. A nyilatkozatminták tartalmát az ajánlat összeállításakor a gazdasági 
szereplők módosíthatják, illetve kiegészíthetik.  
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9. ÜZLETI TITOK 

Az EKR 11. § (4) bekezdésben foglaltak alapján a gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során 
az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót 
alkalmazza. 

A gazdasági szereplő az elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [az 
üzleti titok védelméről szóló 2018.évi LIV. törvény 1. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát 
megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek 
nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet 
okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, 
amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és 
milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem 
megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. Az üzleti titokká minősítés 
részletes feltételeit a Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdésének rendelkezései tartalmazzák.  

10. AJÁNLATOK BEÉRKEZÉSE, BONTÁSA  

Ahol a Kbt. a felhívás kötelező tartalmi elemeként az ajánlat benyújtásának címére utal, ez alatt az EKR-
ben folytatott eljárások tekintetében az EKR internetcímét kell érteni. 

Az Ajánlatot az EKR rendszeren keresztül, elektronikus úton szükséges becsatolni a www.ekr.gov.hu 
oldalon.  

Az ajánlatnak az ajánlati felhívás IV.2.2) pontjában megjelölt határidőig kell elektronikusan beérkeznie. A 
beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. 

Az ajánlatnak Acrobat Reader programmal olvasható pdf kiterjesztésűnek kell lennie. Az elektronikus 
formában benyújtott ajánlatnak jelszó nélkül olvashatónak, de nem módosíthatónak kell lennie. 

Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai jellemzőire 
vonatkozó követelményeknek, de az ajánlatkérő számára olvasható, illetve megjeleníthető, az ajánlatkérő - 
ha azt nem tartja szükségesnek - nem köteles hiánypótlásra felhívni az ajánlattevőt, és úgy kell tekinteni, 
hogy az ajánlat megfelelt az előírt követelményeknek. Amennyiben az ajánlat részeként csatolt 
dokumentum nem tesz eleget az előírt informatikai követelményeknek és az ajánlatkérő számára nem 
olvasható, illetve jeleníthető meg, ez nem tekinthető formai hiányosságnak, azt úgy kell kezelni, mintha az 
ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó 
szabályaira figyelemmel kell eljárni. 

Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum eleget tesz a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai jellemzőire 
vonatkozó követelményeknek, de az egyéb okból nem olvasható, illetve nem jeleníthető meg, az 
ajánlattevőt fel kell hívni az ajánlat olvashatóságához és megjeleníthetőségéhez szükséges szoftver 
megnevezésére. Az ajánlatkérő - ha a közbeszerzési dokumentumokban eltérően nem rendelkezik - csupán 
általánosan hozzáférhető, ingyenes vagy szabad szoftvert köteles igénybe venni az ajánlatok olvasásához és 
megjeleníthetőségéhez az ajánlattevő előbbi nyilatkozata alapján. Amennyiben a dokumentum tartalma ezt 
követően sem határozható meg, azt úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem 
nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel kell eljárni. 

A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum 
elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza. 

A gazdasági szereplő a benyújtás után ajánlatát módosíthatja, visszavonhatja, mely az EKR-ben lefolytatott 
eljárások tekintetében azzal az eltéréssel alkalmazható, hogy az ajánlattevőnek a korábban benyújtott 
ajánlatot az új ajánlat megtétele előtt vissza kell vonnia. 

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával 
később kezdi meg. 

Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés 
időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. 

http://www.ekr.gov.hu/
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Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az 
ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. 

Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás 
időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek 
- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. 

Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében az ajánlatkérő feltüntetheti az EKR által generált 
jegyzőkönyvben a fedezet összegét, amennyiben azt a bontást megelőzően az EKR-ben rögzítette. 

Az ajánlatok bontásáról az Ajánlatkérő írásbeli jegyzőkönyvet készít, melyet öt naptári napon belül az 
összes ajánlattevő részére elektronikus úton az EKR-ben megküld. 

Az ajánlattételi határidő és egyéb eljárási cselekmények időpontjának üzemzavar esetén 
szükséges meghosszabbítása: 

EKR rendelet 16. § (1) bekezdés: az ajánlattételi határidő nem jár le, ha az EKR vagy annak az ajánlat 
elkészítését támogató része az EKR üzemeltetője által közzétett tájékoztatás alapján igazoltan 

a) folyamatosan legalább öt percig fennálló üzemzavar(ok) folytán [EKR rendelet 22. § (2) bekezdés] az 
ajánlatkérő által meghatározott ajánlattételi határidőt megelőző huszonnégy órában összesen legalább 
százhúsz percig, vagy 

 b) anélkül, hogy a határidő meghosszabbítására ezt követően már sor került volna - üzemzavar folytán 
[EKR rendelet 22. § (2) bekezdés] az ajánlattételi határidő alatt folyamatosan legalább huszonnégy óráig 
nem elérhető. 

A Kbt. 52. § (4) bekezdésében foglaltakon túl az ajánlatkérő az (1) bekezdés szerinti esetben is köteles az 
ajánlattételi határidőt meghosszabbítani az EKR működésének helyreállítását követően, amelyről az EKR 
üzemeltetője tájékoztatást tesz közzé. Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a határidőt úgy kell 
meghosszabbítani, hogy megfelelő idő, de - a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével - legalább a 
hosszabbításról szóló értesítés megküldésétől számított két nap, ha a módosításról hirdetményt kell 
feladni, annak feladásától számított négy nap álljon rendelkezésre az ajánlat vagy részvételi jelentkezés 
benyújtására. 

Amennyiben az ajánlattételi határidő módosítása szükséges, de az EKR üzemzavara [22. § (2) bekezdés] 
miatt módosító hirdetmény feladása vagy értesítés megküldése nem lehetséges a Kbt. 55. § (2)-(3) 
bekezdésében foglalt határidőknek megfelelően, az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő módosításáról szóló 
hirdetményt az ajánlattételi határidő lejárta után is feladhatja, illetve a hirdetménnyel közzé nem tett 
felhívás esetén a módosításról szóló értesítést a Kbt. szerinti határidőn túl is kiküldheti, az üzemzavar 
elhárulását követően haladéktalanul, de legkésőbb a következő munkanapon, erre a körülményre azonban 
a módosító hirdetményben utalni kell. 

Ha az ajánlattevő által, vagy más érdekelt gazdasági szereplő vagy szervezet által elvégezhető eljárási 
cselekmények, így különösen hiánypótlás, felvilágosítás vagy árindokolás megadására, vagy az előzetes 
vitarendezés kezdeményezésére rendelkezésre álló határidő alatt üzemzavar [22. § (2) bekezdés] következik 
be, és a vonatkozó határidő az üzemzavar során eltelt, vagy abból az EKR helyreállítását követően 
kevesebb, mint kettő óra maradt, ajánlatkérő köteles az EKR működésének helyreállítását követően 
tizenkét órán belül megtett eljárási cselekményeket határidőben teljesítettnek elfogadni. 

Nem követ el jogsértést az ajánlatkérő akkor, ha a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében valamely 
eljárási cselekményre meghatározott határidőt azért mulaszt el, mert az EKR üzemzavara [22. § (2) 
bekezdés] nem teszi lehetővé az adott cselekmény határidőben történő teljesítését. Ebben az esetben az 
ajánlatkérő az EKR működésének helyreállítását követően haladéktalanul köteles az elmulasztott 
cselekmény teljesítésére. 
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Üzemzavar, üzemszünet fogalma: 

EKR rendelet 22. § (1):  

Üzemszünet minden olyan tervezhető technikai tevékenység, amely az EKR szolgáltatásainak szünetelését 
eredményezi. 
EKR rendelet 22. § (2): 
Üzemzavar az EKR üzemeltetője által megállapított és külön jogszabályban foglaltak szerint dokumentált, 
előre nem tervezett üzemszünet vagy előre nem tervezett, az EKR korlátozott működőképességét jelentő 
helyzet. 

Az EKR üzemeltetésével összefüggő szabályokról, az üzemszünet és az üzemzavar kezelésének részletes 
szabályairól az elektronikus közbeszerzési rendszer működtetésével kapcsolatos szabályokról szóló külön 
jogszabály rendelkezik. 

11. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG 

Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlattételi határidő lejártának időpontjától számított 60 naptári nap. 

Az Ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően írásban felkéri az 
ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség 
kiterjesztése az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított hatvan napot. Ha bármely 
ajánlattevő az Ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az 
Ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Ha valamelyik ajánlattevő az ajánlatát nem tartja fenn, az 
ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az Ajánlatkérő eljárás további részében, az 
értékelés során ajánlatát figyelmen kívül hagyja. 

Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától 
a nyertes ajánlattevő és – a Kbt. 131 § (4) bekezdése szerinti esetben – a második legkedvezőbb ajánlatot 
tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további hatvan nappal meghosszabbodik. 

12. AJÁNLATOK BÍRÁLATA 

Az Ajánlatkérő a beérkező ajánlatok elbírálására, illetőleg értékelésére Bíráló Bizottságot hozott létre.  

Az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem 
kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a 
gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben 
az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri 
figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban 
benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi 
követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési 
eljárásban való felhasználás céljára állították ki.[Kbt. 69.§ (11a) bekezdés] 

Az Ajánlatkérő tárgyi eljárásban a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdést nem alkalmazza. 

A Bíráló Bizottság az ellenőrzést a Kbt. 69. § és a Kbt. 71. § rendelkezéseivel összhangban végzi. Ha a 
Bíráló Bizottság az Ajánlatban – a Kbt. 71. § (3) és (7)-(8) bekezdése körébe nem tartozó – hiányosságot 
állapít meg, hiánypótlást rendel el, továbbá az ajánlatban található nem egyértelmű kijelentések, 
nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében felvilágosítás kér. 

 

Felhívjuk T. Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71.§ (9) bekezdésében írtakra: 
„(9) A 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez az ajánlatkérő által bemutatni kért 
szakemberek személye hiánypótlás keretében csak a (4) bekezdésben foglalt, vagy az 
alkalmassági követelménynek való megfelelőség miatt szükséges esetben és csak úgy változhat, 
hogy a hiánypótlásban az értékeléskor figyelembe veendő minden releváns körülmény 
tekintetében a korábbival legalább egyenértékű szakember kerül bemutatásra. Ha a hiánypótlás 
során a korábbinál nagyobb tapasztalattal, magasabb képzettséggel rendelkező személy kerül 
bemutatásra, az ajánlatkérő az értékeléshez akkor is csak az ajánlattevő által pótolt szakember 
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adatait veheti figyelembe, a hiánypótlás ilyenkor is csak az érvényessé tételt szolgálja, és nem 
eredményezi az értékeléskor figyelembe veendő tényezők változását. Ha 
 
a) a 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a 
felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum 
tartalma között - a b) pontban foglaltaktól eltérő - ellentmondás van, és nem sikerül felvilágosítás 
vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a 
felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné 
nyilvánítja; 
 
b) a felolvasólapon feltüntetett adat és a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma 
között olyan ellentmondás áll fenn, hogy a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kevésbé 
kedvező, az értékeléskor a felolvasólapon szereplő adatot kell figyelembe venni.” 
 
Kbt. 71.§ (9a) bekezdés 
Ha az ajánlatkérő a 77. § (1) bekezdése szerint meghatározta egy ajánlati elem legkedvezőbb 
szintjét és az ajánlatban ezen elemre vonatkozó adatokban ellentmondás van, de megállapítható, 
hogy az ajánlati elemre ettől függetlenül is az elérhető legmagasabb pontszámot kell adni, az 
ajánlat nem nyilvánítható érvénytelenné és a (9) bekezdés b) pontja nem alkalmazandó 
 

 

A Kbt. 71. § (11) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy ha az ajánlatkérő az ajánlatban az 
értékelésre kiható számítási hibát észlel - a hiba és a javítandó érték, valamint a javítás eredményeként 
meghatározott érték megjelölésével -, felhívja az ajánlattevőt annak javítására. A számítási hiba javításának 
az eredményét az ajánlatkérő akként állapítja meg, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen 
meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve kiszámítja az összesített ellenértéket vagy más - az 
ajánlatban megtalálható számításon alapuló - adatot. Ha a számítási hiba javítását nem, vagy nem az előírt 
határidőben, vagy továbbra is hibásan teljesítették, az ajánlat érvénytelen. 

A hiánypótlás és a felvilágosítás tartalmáról az Ajánlatkérő egyidejűleg, közvetlenül, írásban elektronikus 
úton az EKR-ben tájékoztatja az összes ajánlattevőt, megjelölve a hiánypótlás és/vagy válaszadás 
határidejét, formai feltételeit, valamint a hiánypótlási dokumentáció benyújtásának módját.  

A Bíráló Bizottság a hiánypótlást, illetve a felvilágosítást követően ellenőrzi, hogy az Ajánlatok 
megfelelnek-e az ajánlati felhívás, a jelen dokumentáció tartalmának, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek.  Amennyiben bármely ajánlattevő a Kbt. 71. § (7) bekezdés rendelkezéseit 
megsérti, vagy ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy nem az előírt határidőben teljesíti, a 
Bíráló Bizottság kizárólag az eredeti ajánlati példányt veszi figyelembe az elbírálás során. Ajánlatkérő a 
Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján ajánlatkérő újabb hiánypótlást rendel el, ha a hiánypótlással az ajánlattevő 
az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre 
tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 

Az ajánlati felhívásban és/vagy a közbeszerzési dokumentumban és/vagy a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek meg nem felelő ajánlatot az Ajánlatkérő – amennyiben az előírt 
követelményeknek a hiánypótlást és felvilágosítást követően sem felel meg – a Kbt. 73. § irányadó 
bekezdése(i) alapján érvénytelenné nyilvánítja.  

13. AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE 

Az ajánlatok értékelési szempontja valamennyi részre: gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat. 
 
Kizárólag az 1. rész tekintetében: 
 

 Részszempont Súlyszám 
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 Ár részszempont  

 Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF) 70 

 Minőségi kritériumok  

1. 
A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva 
(hónap) (min.36 hónap; max. 60 hónap)  

5   

2. 

A felhívás III.1.3. pont M.1.1./ pontjában meghatározott szakember 
alkalmassági minimumkövetelményként előírt szakmai tapasztalatot 
meghaladó többlet szakmai tapasztalatának mértéke egész hónapban 
megadva (hónap)  
(min. 0 hónap, max. 36 hónap) 

10 

 

 

 

3. 

A felhívás III.1.3. pont M.1.2./ pontjában meghatározott szakember 
alkalmassági minimumkövetelményként előírt szakmai tapasztalatot 
meghaladó többlet szakmai tapasztalatának mértéke egész hónapban 
megadva (hónap)  
(min. 0 hónap, max. 36 hónap) 

8 

4. 

A felhívás III.1.3. pont M.1.3./ pontjában meghatározott szakember 
alkalmassági minimumkövetelményként előírt szakmai tapasztalatot 
meghaladó többlet szakmai tapasztalatának mértéke egész hónapban 
megadva (hónap)  
(min. 0 hónap, max. 36 hónap) 
 

7 

 
 
Kizárólag a 2. rész tekintetében: 
 

 Részszempont Súlyszám 

 Ár részszempont  

0. Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF) 70 

01. Megvalósítandó munkanemre vonatkozó nettó ajánlati ár (HUF)  

02. 
Projekt keretében elszámolható opciós munkanemre vonatkozó nettó 
ajánlati ár (HUF) 

 

 Minőségi kritériumok  

1. 
A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva 
(hónap) (min.36 hónap; max. 60 hónap)  

10   

2. 

A felhívás III.1.3. pont M.1.1./ pontjában meghatározott szakember 
alkalmassági minimumkövetelményként előírt szakmai tapasztalatot 
meghaladó többlet szakmai tapasztalatának mértéke egész hónapban 
megadva (hónap)  
(min. 0 hónap, max. 36 hónap) 

10 
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3. 

A felhívás III.1.3. pont M.1.2./ pontjában meghatározott szakember 
alkalmassági minimumkövetelményként előírt szakmai tapasztalatot 
meghaladó többlet szakmai tapasztalatának mértéke egész hónapban 
megadva (hónap)  
(min. 0 hónap, max. 36 hónap) 

 

10 

I. Az ár értékelési részszempont  

Az ár részszempont –Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár: Az ajánlattevőnek a Felolvasólapon a nettó – ÁFA 
nélkül számított – teljes összegű ajánlati árat kell megajánlania, ezen árnak tartalmaznia kell szerződés 
teljesítése során felmerülő összes költséget. Az Ajánlattevőnek be kell építenie az ajánlati árába a szerződés 
teljesítésével kapcsolatos valamennyi költségét, így különösen az építési beruházás megvalósításához 
kapcsolódó közvetlen (munkabérek, alvállalkozói díjak, stb.) és közvetett (adminisztrációs költségek, stb.) 
költségeket, valamint minden olyan költséget, mely a szerződés tárgyát képező beruházás hiánytalan 
ellátásához elengedhetetlenül szükséges. Az Ajánlattevőnek ajánlati árat forintban (HUF) kell megadnia. 
 
Az ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét, a tartalékkeret nem képezi az Egyösszegű 
Nettó Ajánlati Ár részét, így a Felolvasólapon is a tartalékkeret nélkül számított nettó ajánlati árat 
szükséges megadni mindkét rész tekintetében. 

Kizárólag a 2. rész tekintetében: 
 
Az ár értékelési részszempont  
– 0. Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár: Az ajánlattevőnek a Felolvasólapon a nettó – ÁFA nélkül számított – 
teljes összegű ajánlati árat kell megajánlania, beleértve az „opciós tételek” megvalósításának költségét is  
 
Az 1-14. jelű ingatlanok - tervdokumentáció és költségvetés szerinti - felújítási költségének nettó összegét 
kell a Felolvasólapon feltüntetni a 01. „Megvalósítandó munkanemre vonatkozó nettó ajánlati ár (HUF)” 
sorban.  
 
Önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások felújításába tartozó ingatlanok közül az alábbiakat az 
Ajánlatkérő opciósnak tekinti. 

15. Siklós, Hegyalja utca 2/3., hrsz.: 283/1 
16. Siklós, Hegyalja utca 8/5., hrsz.: 283/4 
17. Siklós, Hegyalja utca 10/3., hrsz.: 283/5 
18. Siklós, Hegyalja utca 4/4., hrsz.: 283/2 

 
A fentiekben felsorolt ingatlanok - tervdokumentáció és költségvetés szerinti - felújítási költségének nettó 
összegét kell a Felolvasólapon feltüntetni a 02. „Projekt keretében elszámolható opciós munkanemre 
vonatkozó nettó ajánlati ár (HUF)” sorban. 
 
II. A minőségi kritérium  
A 1. értékelési részszempont – A teljeskörű jótállás vállalt időtartama egész hónapokban megadva: A 
vállalt jótállás időtartamát az ajánlattevőnek egész hónapban szükséges meghatároznia, mely a 
szerződéskötés esetén szerződéses kötelezettséggé válik. A jótállási időszak (vállalkozó vállalásának 
megfelelően) a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődik. Az Ajánlatkérő a 36 
hónapot el nem érő jótállásra irányuló vállalást tartalmazó ajánlatot Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja 
alapján érvénytelenné nyilvánítja. Az Ajánlatkérő a vállalt jótállási időszak értékelésének felső határaként 60 
hónapot határozta meg, melynek alapján a 60 hónapot, vagy azt meghaladó jótállási időszakra irányuló 
vállalás – amennyiben a Kbt. 72. § (7) bekezdése nem áll fenn – 10 pontot kap függetlenül a beérkezett 
más ajánlatoktól. A jótállás időtartamára tett vállalást egész hónapban kell megadni. Az ajánlatok bírálata 
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során a 60 hónap feletti jótállás megajánlás esetén is a pontszámítás képletébe a 60 hónap kerül 
feltüntetésre és a számításnál alkalmazásra. 
 
Az 1. rész tekintetében: 2., 3. és 4. a 2. rész tekintetében: 2., 3. értékelési részszempont esetén felhívás 
III.1.3. pont  

Kizárólag az 1. rész tekintetében:  
M.1.1/.-M.1.2./ M.1.3./ pontjában 
Kizárólag a 2. rész tekintetében: 
M.1.1/.-M.1.2./ pontjában 

meghatározott szakember alkalmassági minimumkövetelményként előírt szakmai tapasztalatot meghaladó 
többlet szakmai tapasztalatának mértéke egész hónapban megadva (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 
 
Ezen alszempontok keretében az ajánlatkérő az Ajánlati felhívás III.1.3) pont M.1./ pontjában  

Kizárólag az 1. rész tekintetében: M.1.1/.-M.1.2./ M.1.3./ pontjában 
Kizárólag a 2. rész tekintetében: M.1.1/.-M.1.2./ pontjában 

az alkalmassági követelmények igazolásába bemutatott szakembereknek az alkalmasság keretében előírt 
tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalatát értékeli. 
 
Ajánlatkérő az értékelés során jelen értékelési alszempont kapcsán azt vizsgálja, hogy az Ajánlattevő által 
megnevezett szakember az Ajánlati felhívás III.1.3) pont Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1./ 
pontjában foglalt minimális a szakmai tapasztalaton - 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet alapján-, a 
vonatkozó szakirányhoz tartozó jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn túl 
összesen hány hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik szakterületén, figyelemmel a 266/2013. (VII. 11.) 
Korm. rendelet 11.§ rendelkezéseire. 
 
Mindkét rész tekintetében: 
 
Fentiekben rögzítettek alapján ajánlatkérő csak az ajánlati felhívás III.1.3) pont M.1./ pontjában előírt 
alkalmassági követelmény igazolása során bemutatott szakember(eke)t veszi figyelembe az értékelés során. 
 
Ajánlattevőknek a Felolvasólapon ezen értékelési alszempont tekintetében azt kell feltüntetni, hogy a 
bemutatásra kerülő szakember az ajánlati felhívás III.1.3) pont Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1./ 
pontjában foglalt minimális szakmai tapasztalaton túl összesen hány hónap szakmai tapasztalattal 
rendelkezik.  
Ezen többlet szakmai tapasztalat vonatkozásában már az ajánlathoz csatolni kell a szakemberek 
önéletrajzát, mely a szakmai tapasztalatból kizárólag a felolvasólapon feltüntetett szakmai 
többlettapasztalatot igazolja (az M.1./. pontban meghatározott minimális szakmai tapasztalatot nem).  
 
Kizárólag egész hónapokban történhet a többlet szakmai tapasztalatra vonatkozó megajánlás. 
 
Amennyiben az Ajánlati felhívás III.1.3) pont (Műszaki, illetve szakmai alkalmasság) M.1./ pont tekintetében 
megajánlott szakember kizárólag a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság 
megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik, Ajánlatkérő a gyakorlati időt 0 hónappal veszi 
figyelembe (az értékelés szempontjából ez 0 hónap gyakorlati időt jelent) és az értékelés során 0 pontot kap. 
A Felolvasólapon a 0 hónapra történő megajánlást is fel kell tüntetni. 
 
Egy szakember több pozícióban is bemutatható, amennyiben az adott szakember vonatkozásában az 
M.1./ pontban előírtak teljesülnek. 
 
Az Ajánlatkérő a megvalósításban és az irányításában közvetlenül résztvevő szakemberek szakmai 
gyakorlata értékelésének felső határaként 36 hónapot határozta meg, melynek alapján a 36 hónapot, vagy 
azt meghaladó szakmai tapasztalatra irányuló vállalás – amennyiben a Kbt. 72. § (7) bekezdése nem áll 
fenn – 10 pontot kap függetlenül a beérkezett más ajánlatoktól. Az ajánlatok bírálata során a 36 hónap 
feletti többlettapasztalat megajánlás esetén is a pontszámítás képletébe a 36 hónap kerül feltüntetésre és a 
számításnál alkalmazásra. 
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Az Ajánlatkérő a többlet szakmai tapasztalatot a szakember csatolt önéletrajzában rögzítettek alapján 
határozza meg, így az már az ajánlatban csatolandó. 
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az ajánlattételi határidőig benyújtott 
ajánlatában 
- a szakembert nem nevezi meg, úgy az ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti 

érvénytelenségének jogkövetkezményét eredményezi. 
- A szakember(ek) többlet tapasztalatát alátámasztó szakmai önéletrajzának hiánya esetén van lehetőség 

hiánypótlási felhívás kibocsátására. 
 

Az Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét: 

Az ajánlattevők - figyelemmel a felhívás II.2.5) pont (Az ajánlatok értékelési szempontja) Minőségi 
kritériumok,  

az 1. rész tekintetében: 2., 3. és 4. értékelési részszempontra;  
a 2. rész tekintetében: 2., 3. értékelési részszempontra 

 már az ajánlatukhoz csatolják az alábbi dokumentumokat: 

A szakemberek- 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet alapján, a vonatkozó szakirányhoz tartozó 
jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn – túli többlet tapasztalatát alátámasztó 
szakmai önéletrajzát az alábbiak szerint: 

a) a szakember saját kezű aláírását tartalmazó szakmai többlet tapasztalatot  
(a szakmai tapasztalat kezdő és befejező időpontját év/hónap pontossággal feltüntetve) igazoló önéletrajz, mely 
tartalmazza a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 11.§ rendelkezése alapján szerzett szakmai 
tapasztalatot/gyakorlatot év/hónap pontossággal, és a szakember jelenlegi munkahelyét is. 

 
Mindkét rész tekintetében  

b) végzettséget igazoló okiratát 
c) rendelkezésre állási nyilatkozatát. 

A szakmai tapasztalat számításánál az Ajánlatkérő a párhuzamos feladat ellátás esetén (azonos időszakban 
végzett munka) csak egy munkát vesz figyelembe. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlathoz 
csatolandó, az értékelési szempontra tett megajánlás igazolásaként benyújtott önéletrajzban bemutatott 
szakmai tapasztalat, és a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése szerinti az utólagos igazolási kötelezettség körében 
benyújtott az ajánlati felhívás III.1.3. M.1./ pont alpontjaiban meghatározott minimális szakmai 
tapasztalat igazolásként benyújtott önéletrajzban feltüntetett szakmai tapasztalat között sem lehet átfedés 
sem annak tárgyában sem időben! 
 
Amennyiben az értékelési alszempontok vonatkozásában ajánlattevő szakáganként több szakembert jelöl 
meg, az ajánlatkérő a bemutatott szakemberek vonatkozásában a nyilatkozatban a szakáganként első 
helyen megjelölt szakembert veszi figyelembe az értékelés során. 

A benyújtott önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az előírt alkalmassági 
követelmények teljesülése, és a minőségi kritérium - az 1. rész tekintetében a 2., 3. és 4. a 2. rész 
tekintetében a 2., 3. értékelési szempont - szerinti többlet szakmai tapasztalatra vonatkozó ajánlattevői 
ajánlati elem megalapozottsága. 
 
Az ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági Szereplők figyelmét a minőségi kritérium - az 1. rész tekintetében a 
2., 3. és 4. a 2. rész tekintetében a 2., 3. - értékelési részszempont kapcsán a Kbt. 71. § (9) bekezdés a) 
pontjában rögzített rendelkezésekre:  
 
Az ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági Szereplők figyelmét a minőségi kritérium - az 1. rész tekintetében a 
2., 3. és 4. a 2. rész tekintetében a 2., 3. értékelési szempont kapcsán a Kbt. 71. § (9a) bekezdésben 
rögzített rendelkezésekre:  
…”Ha az ajánlatkérő a 77. § (1) bekezdése szerint meghatározta egy ajánlati elem legkedvezőbb szintjét és az ajánlatban 
ezen elemre vonatkozó adatokban ellentmondás van, de megállapítható, hogy az ajánlati elemre ettől függetlenül is az elérhető 
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legmagasabb pontszámot kell adni, az ajánlat nem nyilvánítható érvénytelenné és a (9) bekezdés b) pontja nem 
alkalmazandó.” 
 
Az Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét kizárólag az 1. rész tekintetében: 

Ajánlatkérő tájékoztatja a Kbt. 76. § (6) bekezdés d) pontjára tekintettel a t. Ajánlattevőket, hogy az ajánlati 
felhívásban meghatározott alkalmassági minimumkövetelmény (a teljesítéshez minimálisan szükséges 
elvárás) a szakemberekre vonatkozóan a következő: 
 
Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (vagy közös Ajánlattevőket), ha nem rendelkezik (vagy 
együttesen nem rendelkeznek): 
M.1./ legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberrel: 

Kizárólag az 1. rész tekintetében: 
 
M.1.1./ legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. felelős műszaki vezetés 1. 
rész 2. pontjában meghatározott (MV-É – építési szakterület) kategóriájú vagy azzal egyenértékű 
jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy egyenértékű 
végzettséggel és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkezik. 
 
M.1.2./ legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. felelős műszaki vezetés 3. 
rész 2. pontjában meghatározott (MV-KÉ – Közlekedési építmények szakterület) kategóriájú vagy azzal 
egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy 
egyenértékű végzettséggel és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkezik. 
 
M.1.3./ legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV felelős műszaki vezetés 3. 
rész 10. pontjában meghatározott, (MV-VZ – vízgazdálkodási építmények szakterület) kategóriájú vagy 
azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel 
vagy egyenértékű végzettséggel és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkezik. 
 
 
Kizárólag a 2. rész tekintetében: 
 
M.1.1./ legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. felelős műszaki vezetés 1. 
rész 2. pontjában meghatározott (MV-É – építési szakterület) kategóriájú vagy azzal egyenértékű 
jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy egyenértékű 
végzettséggel és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkezik. 
 
M.1.2./ legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 2. melléklet VI. felelős műszaki vezetés 2. 
rész 3. pontjában meghatározott (MV-ÉG – építménygépészeti szakterület) kategóriájú vagy azzal 
egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy 
egyenértékű végzettséggel és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkezik 
 
Mindkét rész tekintetében  

A fentiekben felsorolt szakemberek tekintetében ajánlatkérő a vonatkozó, szakmagyakorlási jogosultságot 
szabályozó jogszabály szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséget, illetve a 
jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó gyakorlati időt nem írt elő. 
 
Jelen értékelési alszempont vonatkozásában előírt kritérium a jogosultság megszerzéséhez szükséges 
szakmai tapasztalaton felüli többlettapasztalat. 
 
Az Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági Szereplők figyelmét továbbá: 
 
Mindkét rész tekintetében: 
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A Kbt. 69. § (7) bekezdés utolsó mondatában foglaltakra tekintettel az ajánlattevők az ajánlati felhívás 
III.1.3. M.1./ pont alpontjaiban meghatározott minimális szakmai tapasztalat igazolásaként már az 
ajánlatukhoz csatolják az alábbi dokumentumokat: 
 
A szakember saját kezű aláírását tartalmazó, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet alapján a vonatkozó 
szakirányhoz tartozó jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalatot (a szakmai tapasztalat 
kezdő és befejező időpontját év/hónap pontossággal feltüntetve) igazoló önéletrajza.  
A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés alapján szakmai gyakorlati időként az önéletrajz 
tartalmazza a felelős műszaki vezetői jogosultsághoz a szakirányú végzettség megszerzését követően a 
kérelmezett szakmagyakorlási tevékenységi szakterületnek megfelelő tevékenység folytatásának időtartamát 
és– adott esetben – a szakember jelenlegi munkahelyét is. 
 
Azon szakemberek vonatkozásában, akik az ajánlattétel időpontjában már rendelkeznek az előírt 
jogosultsággal, úgy annak igazolásaként a szakmai önéletrajzban elegendő feltüntetni a kamarai számot, a 
jogosultság megszerzésének pontos idejét, illetve azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság 
fennállása ellenőrizhető.  
A jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat igazolására egyéb dokumentum csatolása nem 
szükséges. 
 
 

Az értékelés módszere: 
 
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső 
határa részszempontonként: 0-10 pont. 
 

I. Az ár értékelési részszempont  
 
Az értékelés módszere az ár értékelési részszempont esetében fordított arányosítás: a részszempont 
értékelése során a legjobb (legalacsonyabb) ajánlati tartalmi elem maximális pontot kap, a többi pedig, a 
legjobbhoz viszonyítva arányosítással kerül kiszámításra 3 (három) tizedesjegy pontossággal, a kerekítés 
általános szabályai szerint. [A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására 
szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25) 1. sz. 
melléklet A.) 1. aa) pont] 
 

A pontszámítás képlete:  

 

 

 

azaz  

 

 

 

ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
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Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
 

II. A minőségi kritérium  
 
Az értékelés módszere az 1. értékelési részszempont esetében az arányosítás. 
 
Ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetén az arányosítás módszerét alkalmazza, figyelemmel arra, 
hogy az ajánlat mely jelen értékelési szempont tekintetében a legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt jelentő 
36 hónap) értéket tartalmazza, az az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező 
pontszámot, a legkedvezőbb szintet (60 hónap) elérő vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlat(ok) 
pedig egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kap(nak), azaz 
az ajánlatok bírálata során a 60 hónap feletti jótállás megajánlása esetén is a pontszámítás képletébe a 60 
hónap kerül feltüntetésre és a számításnál alkalmazásra.  
 
Pontszámítás képlete: 
 
Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – Pmin) + Pmin 
 
ahol:  
 
Pvizsgált : a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
A legkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire 
a maximális pontszámot adja 
Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb 
érték, amire a minimális pontszámot adja 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme  
 
Amennyiben a pontozás során tört szám keletkezik, úgy azt az ajánlatkérő 3 (három) tizedes jegyig veszi 
figyelembe további kerekítés nélkül. 
 
Az értékelés módszere a 2. és 3. és kizárólag az 1 rész tekintetében a 4. értékelési részszempont 
esetében egyenes arányosítás: a legelőnyösebb (legmagasabb) ajánlati tartalmi elem kapja a lehetséges 
maximális pontszámot, a többi ajánlati elem a legkedvezőbb értékhez viszonyítva arányosan – 3 (három) 
tizedesjegy pontossággal és a kerekítés általános szabályai szerint számolva – kevesebb pontot kap. [A 
Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 
szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25) 1. sz. melléklet A.) 1. ab) 
pont] 

Pontszámítás képlete: 

 

azaz 

 

ahol:  

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa 

Pmin: a pontskála alsó határa 
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Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 

Az Ajánlatkérő a második részszempont értékelésekor, az arányosítás során az ajánlatok előírt értékelési 
határ feletti értékét nem veszi figyelembe, ilyen esetben a legkedvezőbb ajánlati elem a megvalósításban és 
az irányításában közvetlenül résztvevő szakemberek szakmai gyakorlata esetében a 36 hónap, amelyhez 
viszonyítva kerül a többi ajánlat értékelésre. Az ajánlatok bírálata során a 36 hónap feletti 
többlettapasztalat megajánlás esetén is a pontszámítás képletébe a 36 hónap kerül feltüntetésre és a 
számításnál alkalmazásra. 
 
Amennyiben az ár értékelési részszempont vonatkozásában megadott ajánlati elem aránytalanul alacsony, 
vagy a minőségi kritérium értékelési részszempont vonatkozásában megadott bármely ajánlati eleme 
túlzottan magas, abban az esetben az Ajánlatkérő írásban indoklást kér az érintett Ajánlattevőtől az ajánlati 
elem(ek) vonatkozásában. Az indoklás kérés elbírálására a Kbt. 72. § irányadó.   
 
Az egyes értékelési részszempontoknál megszerzett pontszámok a szemponthoz tartozó súlyszámmal 
beszorzásra, majd a szorzás alapján, az 1., 2., 3. és 4. értékelési részszemponthoz tartozó kapott értékek 
összeadásra kerülnek. Az Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek 
tekinthető, illetőleg – ha a Kbt. 69. § (6) bekezdése szerinti körülmény nem áll fenn – az értékelési 
sorrendben második helyezett ajánlattevőt hívja fel a kizáró okok, illetőleg az alkalmassági feltételek 
utólagos igazolására.  

14. UTÓLAGOS IGAZOLÁSI KÖTELEZETTSÉG 

Az Ajánlatkérő képviselője az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési 
szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető, illetőleg – ha a Kbt. 69. § (6) bekezdésének 
utolsó fordulata szerinti körülmény nem áll fenn – az értékelési sorrendben második helyezett ajánlattevőt 
hívja fel a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlati felhívásban előírt igazolások 
benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek kizárólag az alkalmassági követelmények 
tekintetében, - az előírt igazolási módokkal azonos módon kötelesek az igazolásokat benyújtani.  

Az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem 
kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a 
gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben 
az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri 
figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban 
benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi 
követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési 
eljárásban való felhasználás céljára állították ki. 

Az Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét: 

A Kbt. 69. § (7) bekezdés utolsó mondatában foglaltakra tekintettel az utólagos igazolási kötelezettség 
körébe tartozó gazdasági szereplőt nem terheli a kizáró okok, és az alkalmassági követelmények 
tekintetében igazolás és /vagy nyilatkozat benyújtási kötelezettség. 

15. EREDMÉNYHIRDETÉS, SZERZŐDÉSKÖTÉS 

Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának végeredményét az ajánlati kötöttség időtartamán – vagy 
meghosszabbított időtartamán – belül írásban hirdeti ki. 

Az Ajánlatkérő a Kbt. 79. § (2) bekezdése alapján írásbeli összegezést készít és elektronikus úton az EKR-
ben küldi meg Ajánlattevők számára. 

Az Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot adó, utólagos igazolási 
kötelezettségét teljesítő nyertes ajánlattevővel – vagy a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti körülmények 
fennállása esetén a második legkedvezőbb ajánlatot tevő szervezettel – köti meg a szerződést. 

A nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérővel szerződést kötni a Kbt. 131. § alapján a Dokumentációban 
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szerződéstervezet és az ajánlatának tartalma szerint. 

Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötést indokolatlanul megtagadja, akkor ezt az Ajánlatkérő a 
nyertes ajánlattevő visszalépésének tekinti, anélkül azonban, hogy az Ajánlatkérő fenntarthatna magának 
bármiféle kártérítési igényt az Ajánlattevő e mulasztásának tekintetében. 

Ha a nyertes ajánlattevővel a szerződéskötés a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti körülmény fennállása 
miatt meghiúsul, akkor az Ajánlatkérő jogosult a következő – második – legkedvezőbb összegű ajánlatot 
tevőnek minősített ajánlattevővel szerződést kötni, amennyiben ezen szervezetet (személyt) az Ajánlatkérő 
az írásbeli összegezésben megjelölte.  
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III. FEJEZET 
SZERZŐDÉSTERVEZET 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
[tervezet] 

1. rész 
A Szerződés tárgya: A Siklós Város Önkormányzata „Siklós - Váralja Szegregátum Rehabilitációja a 
TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00004 azonosítószámú projekthez kapcsolódó építési beruházások megvalósítása 
vállalkozási szerződés keretében 
1. rész: Váralja utcai közterület fejlesztése 
 
 
amely létrejött egyrészről 
Szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Siklós Város Önkormányzata 
Levelezési címe:      7800 Siklós, Kossuth tér 1. 
Számlavezető pénzintézete:     
Számlaszáma:      10024003-00346034-00000024 
Törzsszám:   724045 
Adószáma:   15724045-2-02 
Képviselő:                                   Riegl Gábor polgármester 
mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), másrészt 
 

másrészről:      […] 
Székhelye:      […] 
Számlavezető pénzintézete:      […] 
Számlaszáma:      […] 
Számlázási cím:      […] 
Adószáma:     […] 
Statisztikai jelzőszám:      […] 
Cégjegyzék száma:      […] 
Aláírásra jogosult képviselő:     […] 
mint Vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó)  

a továbbiakban együtt: Szerződő Felek között, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint: 

I. 

PREAMBULUM 

1. A Megrendelő, mint ajánlatkérő 2021. ……….  hó …... napján, (KÉ ………/2021) „Siklós - Váralja 
Szegregátum Rehabilitációja a TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00004 azonosítószámú projekthez kapcsolódó építési 
beruházások megvalósítása vállalkozási szerződés keretében” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, nyílt 
közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) indított.  

2. Megrendelő a beruházással szemben támasztott alapvető műszaki, mennyiségi és szakmai 
követelményeket a közbeszerzési eljárásban Vállalkozó rendelkezésére bocsátott közbeszerzési 
dokumentumban (a továbbiakban: közbeszerzési dokumentum) részletesen meghatározta. Vállalkozó ezen 
feltételeket a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában (a továbbiakban: ajánlat) elfogadta. Beruházás 
alatt a Megrendelő a jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési feladatok összességét érti. 

3. Megrendelő az ajánlatok mindenre kiterjedő és részletes vizsgálatát követően a közbeszerzési 
dokumentumban meghatározott, valamint a kapcsolódó jogszabályokban is rögzített feltételeket is 
figyelembe véve 2021. […] hó […] napján írásban eredményt hirdetett. Megrendelő közbeszerzési 
eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő az 1. rész tekintetében a Váralja utcai közterület 
fejlesztése vagy amennyiben a Kbt. 131. § (4) bekezdésében megadott körülmény az összegzés 
megküldését követően előállt, a nyertes ajánlatot következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített 
szervezet – Vállalkozó lett.  

4. A Szerződés célja, hogy meghatározza mindazon feltételeket, amelyek alapján a Szerződő Felek az 
egyes jogokat érvényesítik, a kölcsönösen megállapított szolgáltatásokat, illetve kötelezettségeket teljesítik.  
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5. A Szerződő Felek előzetesen is deklarálják azon megállapodásukat: 

5.1 Vállalkozó kötelezettséget vállal a Megrendelő felé, hogy a Szerződésben meghatározott építési 
beruházást kivitelezi és befejezi, az esetleges felmerülő hibákat kijavítja, szükséges kiegészítő gyártmány 
terveket elkészíti a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően; és azt működőképes állapotban átadja. 

5.2. Megrendelő ezúton kötelezettséget vállal, hogy a Szerződésben előírt időpontokban és módon a 
Szerződésben részletesen meghatározott díjakat – az ott meghatározott formában és ütemezés szerint – a 
Vállalkozó részére megfizeti.  

5.4. Vállalkozó köteles a szerződés értelmében a Létesítményt szerződésszerűen, teljes körűen műszakilag 
és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, 
valamint a technika mai állásának megfelelően a vállalt határidőben a szakvállalat gondosságával 
elkészíteni, az ehhez szükséges hatósági engedélyek beszerezésénél közreműködni, illetve valamennyi 
egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó az előbbi, a Létesítmény 
szerződésszerű megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy a 
jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. Létesítmény alatt a Megrendelő a jelen 
szerződés tárgyát képező és a műszaki leírásban valamint a kiviteli tervdokumentációban meghatározott 
feladatok összességét érti. 

5.5. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés 
elválaszthatatlan részét képező közbeszerzési dokumentumokat és a Megrendelő által a rendelkezésére 
bocsátott egyéb dokumentumokat, mint szakvállalat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt 
tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó a Létesítmény Egyösszegű Ajánlati Árát ezen információk 
figyelembe vételével, kellően nagy szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszín ismeretében 
állapította meg. Vállalkozó a Létesítmény funkciójának, céljainak megfelelő és rendeltetésszerű 
használatához a megfelelő megjelenésű és minőségű megvalósításhoz, zavartalanul használható állapotához 
szükséges kivitelezési munkákat kalkulálni tudta, és a műszaki és igényszintbeli bizonytalanságokat is 
figyelembe vette. 

5.6. Vállalkozó nyilatkozik továbbá, a közbeszerzési dokumentum átfogóan és kellő alapossággal tartalmaz 
minden, a kivitelezéssel kapcsolatos elvárást és előírást. Ennek áttekintése, megismerése és tartalmi 
elsajátítása a kivitelező felelőssége. A szerződés aláírásával Vállalkozó kijelenti, hogy az ajánlat kidolgozása 
során kellő körültekintéssel járt el, ezért a közbeszerzési dokumentum esetleges hiányosságára történő 
utalással semmiféle többlet ellenszolgáltatási igényt a kivitelezés folyamán az ajánlatkérőnek nem áll 
módjában elfogadni. Vállalkozó kijelenti, hogy a tervdokumentáció kivitelezésre alkalmas, továbbá a 
Vállalkozó ajánlatában szereplő nettó ajánlati ár a dokumentációban szereplő munkákat teljes körűen 
tartalmazza és valamennyi kockázatot az ajánlat megadása során figyelembe vett.  

5.7. Jelen pontban foglaltakra, valamint a szerződés átalányáras jellegére figyelemmel Vállalkozó kijelenti, 
hogy:  

 megismerte a közbeszerzési dokumentum részeként rendelkezésére bocsátott műszaki 
dokumentáció és költségvetés tartalmát, és az abban foglalt munkálatok teljes körű megvalósítására 
vonatkozóan tette meg ajánlatát; 

 a rendelkezésére bocsátott tervdokumentáció, és költségvetés alapján az építési beruházást 
szerződésszerűen, teljes körűen, műszaki és minőségi szempontból is kifogástalan állapotban, a 
vonatkozó jogszabályoknak, műszaki szabályoknak megfelelően készíti el;  

 a közbeszerzési dokumentumot áttanulmányozta, az abban foglalt adatokat ismeri. 

6. Ilyen előzmények után a Szerződő Felek a közbeszerzési dokumentum részét képező 
tervdokumentációnak és költségvetésnek, valamint a Vállalkozó közbeszerzési eljárásban benyújtott 
ajánlatának megfelelően az alábbiak szerint állapodnak meg: 

II. 

A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

1. A Preambulumban leírtak alapján a Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a „Siklós - 
Váralja Szegregátum Rehabilitációja a TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00004 azonosítószámú projekthez kapcsolódó építési 
beruházások megvalósítása vállalkozási szerződés keretében” a Váralja utcai közterület fejlesztése tárgyú 
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beruházás kivitelezését a műszaki dokumentációban meghatározott műszaki tartalommal és 
részletezettséggel.  

2. A műszaki tartalmat a szerződés részét képező 
a) Tervdokumentáció, műszaki leírás, építési engedélyek, valamint vízjogi létesítési engedély 
b) Vállalkozó ajánlata; 
c) Vállalkozó által adott árazott költségvetés; 

együttesen határozzák meg oly módon, hogy eltérés esetén a teljesség érdekében mindig a részletesebb 
terjedelmű előírásokat kell irányadónak tekinteni, ellentmondás esetén az alábbi sorrend érvényesül azzal, 
hogy a sorrendben előrébb álló dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban később álló dokumentum 
rendelkezéseit (a. után b., b. után c.). 

Jelen pontban hivatkozott dokumentumok a szerződéses megállapodás II.6. pontjában meghatározott 
dokumentumok sorrendiségét nem érintik.  

3. A Kivitelezés során a kiviteli tervekben, valamint a költségvetési kiírásban megjelölt esetekben – az 
egyes speciális teljesítési részekkel kapcsolatban, illetve a meglévő tervekhez további részletezést igénylően 
– szükségessé váló részletes gyártmány tervek elkészítése is Vállalkozó feladata. 

4. A Kivitelezés a Szerződésben rögzített építési munkálatokon túl – többek között – az alábbiakat 
foglalja magában:  

- Vállalkozó a munkaterület átadását követően állapotfelmérést köteles végezni, melyet fotó- vagy 
videó dokumentációval kell alátámasztani; 

- felvonulási és az ideiglenes melléklétesítmények telepítése,  

- a munkaterület szükséges őrzése; 

- a kivitelezés megvalósításához szükséges valamennyi építési és szerelési munka elvégzése, 
üzempróbák lefolytatása; 

- minden igazgatási, technikai vagy egyéb feladat ellátása, amely ahhoz szükséges, hogy a kivitelezést 
a tervekben meghatározott állapotban Megrendelőnek átadja; 

- az elkészült létesítmény szerződésnek, jogszabálynak, engedélyeknek történő megfelelőségének 
igazolása; 

- minden olyan dokumentum elkészítése, amely a beruházással összefüggésben jelen szerződés 
keretein belül, a Létesítmény kivitelezéséhez, a biztonságos működéséhez / használathoz 
szükséges; 

- az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi 
igazolását köteles átadni, 

- a használatba vételi engedély; a vízjogi üzemeltetési engedély, továbbá a forgalomba helyezési 
engedély benyújtásához szükséges dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelőnek, 2 
papíralapú példányban +2 pl. dwg. formátumban engedélyenként;  

- átadási és megvalósulási terv elkészítése és átadása a Megrendelőnek, 2 papíralapú példányban + 1 
pl. pdf formátumban,  

- valamennyi kivitelezési munkával kapcsolatban képződő bontási törmelék és építési hulladék 
gyűjtése és elszállítása, illetve a jogszabályoknak megfelelő ártalmatlanítása, és vagy 
újrahasznosítása; 

- a munkavégzések befejezése után a kivitelezéssel érintett felvonulási területek kivitelezés 
megkezdése előtti állapotnak megfelelő helyreállítása; 

- a környezetben, környező építményekben okozott sérülések, károk helyreállítása, a szavatossági és 
jótállási kötelezettségek ellátása,  

- a Vállalkozó feladata és költsége minden olyan dokumentum elkészítése, engedély beszerzése és 
átadása a Megrendelőnek, valamint díjak befizetése, amely, a Létesítmény üzemeltetéséhez, 
biztonságos működtetéséhez szükséges, 

- a régészeti szakfeladatok ellátásra szerződéskötés a Janus Pannonius Múzeummal, 

- a Vállalkozó feladata továbbá a 2. rész Vállalkozójával az 1. és a 2. rész műszaki tartalmát képező 
projektek megvalósításának kiviteli ütemét egyeztetni, koordinálni, kiemelve az 1. részben 
megvalósítandó projekthez tartozó Váralja utca 1. és 20. szám alatti ingatlanok felújítási munkáit. 
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- rendelkezésre állás a használatba vételi, a vízjogi üzemeltetési, továbbá a forgalomba helyezési 
eljárás során. 

 

 Kivitelezés alatt tehát Szerződő Felek a munkák teljességét értik azzal a céllal, hogy Vállalkozó 
mindenfajta munkát a Szerződés keretében köteles elvégezni – figyelemmel arra, hogy a 
tervdokumentációt, az árazatlan költségvetés és a Megrendelői követelményeket áttanulmányozta, 
azokat megvalósíthatónak tartja és az esetleges abban nem szereplő tételekkel a vállalását már 
kiegészítette – azaz többletmunka elszámolása a Ptk. 6:245.§ (1) bekezdés rendelkezése alapján 
lehetséges. 

5. Jelen Szerződés részét az alábbi dokumentumok képezik és azok jelen Szerződéssel együttesen 
értelmezendők: 

a) Vállalkozási szerződés  
b) ____ db Kiegészítő tájékoztatás  

c) Tervdokumentáció, jogerős engedélyek 
d) A közbeszerzési eljárás során tett nyilatkozatok 
e) Közbeszerzési dokumentum és a Vállalkozó Ajánlata  
f) Bármely egyéb dokumentum, amelyben a Szerződő Felek megegyeztek 

6. Vállalkozó szerződéses kötelezettséget vállal a Megrendelő felé arra, hogy a Létesítményt kivitelezi és 
befejezi, működőképes állapotban és előírt határidőben átadja, valamint az abban rejlő hibákat kijavítja a 
Szerződés rendelkezéseinek megfelelően. 

7. Megrendelő ezúton szerződéses kötelezettséget vállal, hogy a Szerződésben előírt időpontokban és 
módon a Szerződéses Árat kifizeti. 

III. 

TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG 

1. Szerződő Felek kölcsönösen szükségesnek tartják egymás írásban történő tájékoztatását minden olyan 
körülményről, amely a szerződés szerinti teljesítést veszélyezteti vagy lehetetlenné teszi. Az a fél, aki ezt 
elmulasztja, vagy későbbi időben teszi meg, mint ahogyan az bizonyíthatóan tudomására jutott, elegendő 
okot szolgáltat arra, hogy az együttműködési jószándékot a másik fél kétségbe vonja és az esetet úgy 
minősítse, hogy az vitathatatlanul kimeríti a szerződésszegés fogalmát. 

2. Vállalkozó haladéktalanul – de legkésőbb az akadályoztató körülmény tudomására jutásától számított 
5 (öt) munkanapon belül – értesíti a Megrendelőt minden olyan körülményről, amely jelen szerződés 
teljesítését, eredményét, illetve a teljesítési határidőket érdemben érinti vagy befolyásolja. Az értesítésben 
rögzíteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldásra. 

3. A Vállalkozó és a Megrendelő a szerződés teljesítése érdekében a fentieken túl, általában is 
együttműködnek. Ennek megfelelően kellő időben egymás rendelkezésére bocsátják a szükséges adatokat 
és eszközöket, valamint gondoskodnak a teljesítés további feltételeinek megteremtéséről. A teljesítést 
érintő minden lényeges körülményről haladéktalanul – de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül – 
tájékoztatják egymást. 

IV. 

MEGRENDELŐ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI 

Munkaterület átadása 

1. A munkát a Megrendelő által a kijelölt helyen(eken) kell elvégezni.  

2. Megrendelő köteles Vállalkozónak a helyszín hozzáférhetőség jogát a jelen szerződés aláírását 
/hatályba lépését követően megadni azzal, hogy Vállalkozó munkavégzésre csak a jogszabályi előírásokban 
meghatározott munkakezdésre vonatkozó bejelentési kötelezettséget követően az ott írt határidő 
betartásával jogosult, ezen időpontig kizárólag a munkakezdéshez szükséges előkészületek végezhetőek. 
Megrendelő a munkahelyet alkalmas állapotban köteles a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani.  

A munkakezdés tervezett időpontjáról a Vállalkozónak 5 nappal korábban tájékoztatnia szükséges a 



AJÁNLATKÉRŐ NEVE: SIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
AJÁNLATKÉRŐ CÍME: 7800 Siklós, Kossuth tér 1 

43 

 

Megrendelőt és a Műszaki ellenőrt. A munka csak a Műszaki ellenőr írásos engedélyével kezdhető meg. 

3. Megrendelő köteles minden birtokában lévő és a teljesítésre vonatkozó adatot a munkaterület 
átadásával egyidejűleg Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. 

4. Munkaterület átadásának feltétele a Vállalkozó által megnyitott építési naplóban a munkakezdési 
engedély kiadása. 

A Megrendelő jogai 

5. Megrendelő jogosult a Vállalkozó tevékenységét ellenőrizni, de az ellenőrzés a Vállalkozó 
szerződésszerű teljesítését nem hátráltathatja. Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha Megrendelő az 
ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. 

6. Vállalkozó a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés, illetve a Megrendelő 
utasításai szerint köteles eljárni. Megrendelő utasítása nem terjedhet ki a munka megszervezésére, nem 
teheti a teljesítést terhesebbé.  

7. A Megrendelő csak a közbeszerzési dokumentum részét képező tervdokumentációban, 
engedélyekben, feladat leírásban és a költségvetésben meghatározott, a mindenkor érvényes magyar 
szabványoknak és műszaki irányelveknek, technológiai leírásoknak megfelelő teljesítést fogad el. 
Amennyiben a vállalt munka minősége a vonatkozó előírásoknak nem, vagy nem teljes mértékben felel 
meg, úgy Megrendelő kizárólagos joga dönteni arról, hogy ragaszkodik a szerződés szerinti minőség 
teljesítéséhez, vagy a munkát a teljesített minőségben elfogadja. 

8. Amennyiben a Vállalkozónak jelen szerződésben, valamint annak mellékleteiben nem szereplő, a 
teljesítéshez szükséges egyéb információra van szüksége, az információ igényéről a Megrendelőt 
haladéktalanul – de legkésőbb az igény felmerülésétől számított 5 (öt) munkanapon belül – értesítenie kell. 
A Megrendelő vállalja, hogy a Vállalkozó által ésszerűen kért, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges 
minden információt, adatot, nyilatkozatot, hozzájárulást a lehető legrövidebb ésszerű határidőn belül – 
késedelem nélkül – a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja. 

9. Megrendelő a vállalkozói díj megfizetésével a jelen vállalkozási szerződés teljesítése során keletkező, 
szerzői jog védelme alá eső alkotásokon területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személy 
számára átadható felhasználói jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotások átdolgozására is, melyről 
Vállalkozó az alvállalkozóit és harmadik személyeket is köteles tájékoztatni, valamint szerződéseiben ezen 
szerződéses feltételt szerepeltetni. 

10. A Szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek harmadik személy részére történő átruházása 
kizárólag a Támogató előzetes írásbeli beleegyezésével gyakorolható. 

11. Megrendelő a Baranya Megyei Kormányhivatal BA-04/EO/1024-2/2019 ügyiratszámú levelében 
foglaltak alapján a szükséges régészeti szakfeladatok ellátásra biztosítja a szükséges időt és anyagi 
feltételeket.  

Megrendelő munkavállalói 

12. Megrendelő felelős azért, hogy munkavállalói és a többi vállalkozója a helyszínen együttműködjön a 
Vállalkozóval.  

Megrendelő pénzügyi intézkedései 

13. Megrendelő Vállalkozó kérelmének kézhezvételét követő 8 napon belül köteles igazolni, hogy a 
Vállalkozó követelésének kiegyenlítése tárgyában a pénzügyi intézkedések elkezdődtek és folyamatban 
vannak. 

14. Megrendelő követelései 

Ha a Megrendelőnek Vállalkozóval szemben követelése keletkezik a jelen Szerződés alapján, úgy arról 
köteles a Vállalkozót, valamint a Műszaki ellenőrt haladéktalanul – de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül 
– a követelését alátámasztó adatokkal együtt értesíteni.  
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V. 

VÁLLALKOZÓ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI 

Vállalkozó általános kötelezettségei 

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó köteles a Megrendelővel kötött szerződésben foglalt 
munkákat a megjelölt határidőig a közbeszerzési dokumentumnak, az ajánlatok kidolgozására adott idő 
alatt feltett kérdésekre megadott válaszoknak, valamint mindenkor érvényes magyar szabványoknak és 
műszaki irányelveknek, technológiai előírásoknak megfelelően elvégezni. A Vállalkozó tudomásul veszi, 
hogy ezen feltétel maradéktalan betartásához a Megrendelőnek kiemelt érdeke fűződik. 

2. A Létesítményen el kell végeznie minden olyan munkát, amelyet a Szerződés magában foglal, továbbá 
minden olyan munkát amely - bár a szerződésben nem szerepel – a Létesítmény stabilitásához, 
befejezéséhez, biztonságos és helyes üzemeltetéséhez szükséges.  

3. A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezett 
kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, 
figyelemmel jelen szerződés XII. 1. pontjában foglaltakra. 

4. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a bizonyítottan Vállalkozó hibájából keletkezett 
meghibásodást, ill. rendellenesség vonatkozásában a Megrendelő írásbeli értesítésétől számított 24 órán 
belül megkezdi a hiba elhárítását. 

5. A Vállalkozó felelős minden helyszínen zajló tevékenység szakszerűségéért, állékonyságáért és 
biztonságáért, továbbá minden építési módszerért és a teljes Létesítményért.  

6. A Vállalkozó köteles kiadni minden olyan nyilatkozatot és megtenni minden szükséges intézkedést 
annak biztosítására, hogy a Megrendelő számára megvalósult felújított Létesítmény rendeltetésszerűen 
használható legyen, valamint köteles megszerezni valamennyi közigazgatási vagy harmadik személytől 
származó hozzájárulást, engedélyt. Megrendelő harmadik személy alatt a pl. tervező, felelős műszaki 
vezető, műszaki ellenőr, szomszédos ingatlanok tulajdobosait érti a teljesség igénye nélkül. 

7. Amennyiben Vállalkozó a munkavégzés során a tervdokumentációtól, feladat leírástól vagy 
költségvetéstől el kíván térni, úgy a beépítendő anyagokat, és az alkalmazni kívánt technológiát köteles a 
Megrendelő által megbízott Műszaki ellenőrrel, Tervezővel és a Megrendelővel előzetesen jóváhagyatni. A 
Műszaki ellenőr a Tervező és a Megrendelő jóváhagyását írásban adja meg, azonban ez Vállalkozó teljes 
körű felelősségét nem csökkenti. 

8. A jelen pontban meghatározott eltérő teljesítés szerződésmódosítás keretében szabályozható 
jogszerűen amennyiben annak a Kbt. 141. §-ban meghatározott feltételei fennállnak. 

9. Egyenértékű termék, típus, technológia megajánlása esetén az egyenértékűséget Vállalkozó külön 
dokumentumokkal alátámasztottan megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, 
hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az Megrendelő által 
meghatározott teljesítmény, illetve funkcionális követelményeknek. 
Az egyenértékűség megállapítása vonatkozásában a Vállalkozót vita esetén bizonyítási kötelezettség terheli.  
A Megrendelő egyenértékű teljesítésnek tekinti azon megoldásokat, amelyek a tervdokumentációban 
rögzített funkciókat biztosítják, és működésük során azonos biztonságot nyújtanak és azonos hatásfokkal 
működnek. Az alkalmazott megoldásoknak a hatályos jogszabályoknak meg kell felelniük.  
A Vállalkozó az egyenértékűnek elfogadott műszaki megoldások vonatkozásában - szükség esetén - saját 
költségén köteles a kapcsolódó engedélyek, hozzájárulások beszerzésére. 
Szerződő felek kijelentik, hogy az árazott költségvetés tételeinek egyeztetésekor és az egyenértékűség 
megállapításánál a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 28. § (2)-(3) bekezdésében rögzítettek szerint 
járnak el. 
A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján Megrendelő kijelenti, hogy jelen szerződésben maghatározott 
előírások Vállalkozó általi teljesítése esetén a megvalósítás során a közbeszerzési ajánlatában megnevezett 
termékkel egyenértékű terméket is elfogad.  

10. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja, hogy a munkaterülettel szomszédos 
létesítményekben a kivitelezés megvalósítása során kárt nem okoz. A Vállalkozó a kötelezettségek 
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megszegésével akár Megrendelőnek, akár harmadik személynek okozott károkért teljes körű anyagi 
felelősséggel tartozik. A Ptk. 6:142. §-ban foglaltakkal összhangban Vállalkozó mentesül a felelősség alól, 
ha bizonyítja, hogy szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem 
látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa. A 
Vállalkozó köteles a kivitelezés megvalósítása során a szomszédos ingatlanok használóinak szükségtelen 
zavarása nélkül eljárni. A szerződés teljesítése során a Ptk. szerződésen kívül okozott kártérítésre 
vonatkozó szabályai is irányadók. 

11. Vállalkozó érdekkörében felmerült okból bekövetkezett olyan károk tekintetében, amelyek 
Megrendelővel szemben kerülnek érvényesítésre, és Megrendelő ez alapján bármilyen jogcímen és 
összegben marasztalásra kerül, vagy megtérítésre köteles, úgy ezen költségek megfizetése alól Vállalkozó 
köteles a Megrendelőt mentesíteni, és a jogosultnak helyette maga teljesíteni. 

12. Megrendelő kártérítés jogcímén jogosult Vállalkozótól a szerződésszegés következményeként, a 
szerződés nem teljesítése, vagy nem szerződésszerű teljesítése miatt más Vállalkozó igénybevétele esetén a 
jelen szerződésben meghatározott vállalkozói díj és az új Vállalkozási szerződés alapján Megrendelőt 
terhelő vállalkozói díj különbözetét Vállalkozóval szemben érvényesíteni.  

13. Vállalkozó a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés, illetve a Megrendelő 
utasításai szerint köteles eljárni. Ha Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a 
Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. Ha 
a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat. Ha nem áll 
el, a Megrendelő utasítása szerint a Megrendelő kockázatára köteles a munkát elvégezni. 

14. A munkavégzés során beépítendő anyagokat, és az alkalmazni kívánt technológiát Vállalkozó köteles 
a Megrendelő Műszaki ellenőrével jóváhagyatni, és ehhez az utasítástervezeteket a munka megkezdése 
előtt részére átadni. Megrendelő Műszaki ellenőrének jóváhagyását írásban adja meg, azonban ez 
Vállalkozó teljes körű felelősségét nem csökkenti. 

15. A Vállalkozó köteles gondoskodni az általa végzett munkával összefüggésben szükséges a kivitelezés 
során a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűzrendészeti, balesetvédelmi, érintésvédelmi és 
környezetvédelmi (hulladékkezelés, zajvédelem) előírások betartásáról. Vállalkozó felelős minden olyan 
kárért és költségért, amely a jelen pontban meghatározott kötelezettségeinek megszegéséből vagy a fent 
hivatkozott előírásoknak nem megfelelő teljesítéséből származik.  

16. A Vállalkozó felelőssége a Megrendelővel szemben kiterjed 
- az általa aláírt kötelezettség vállalásokra; 
- az érvényben lévő szabályokra; 
- a szakma szabályaira. 

17. A Vállalkozó felelős a munkaterületen épített dolgok megőrzéséért, ide értve az általa, megelőzően 
létrehozottakat vagy a más vállalkozók által készítetteket, egészen azok átvételéig. 

18. A Vállalkozó kijelenti, hogy az általa felhasznált, szabadalmi oltalom, licencia, ipari minta vagy modell, 
védjegy által védett anyagok, szerszámok, gyártási eljárások tulajdonát vagy használati jogát jogszerűen 
szerezte és gyakorolja. Ennek hiányában kötelezettséget vállal a maga, alvállalkozói és beszállítói nevében a 
Megrendelő felé, hogy a szükséges felhasználási engedélyeket saját hatáskörben és költségén beszerzi. 

19. Vállalkozó köteles kártalanítani a Megrendelőt, ha a Megrendelővel szemben bárki bármi nemű 
követelést támasztana, vagy vitássá válna iparjogvédelem által védett anyagok, szerszámok, gyártási 
eljárások tulajdona, felhasználhatósága, vagy bárki szabadalmi oltalom, licencia, ipari minta vagy modell, 
védjegy vagy márkanév általi védettség kapcsán bárminemű igénnyel élne. 

20. A Vállalkozó – az alvállalkozóira is kiterjedően – kötelezettséget vállal arra, hogy a munkálatokban, 
csak olyan munkavállalók vegyenek részt, akinek az alkalmazása a hatályos jogszabályokban mindenben 
megfelel. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ezen feltétel maradéktalan betartásához a Megrendelőnek 
kiemelt érdeke fűződik. 

21. A Vállalkozó felelős a teljesítéshez szükséges elegendő számú és szaktudású személyzet biztosításáért. 
Vállalkozó felelős az alkalmazottainak magatartásáért a teljesítés helyén. Vállalkozó köteles a szerződés 
teljesítése során az alábbi – ajánlatában megjelölt - szakemberek igénybevételére: 
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22. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarására csak a Műszaki ellenőr 
engedélyével kerülhet sor. A Vállalkozó a Műszaki ellenőrt az eltakarás előtt 3 munkanappal köteles 
értesíteni. A Vállalkozó utólagos viták esetén köteles az eltakart munkarészt feltárni. A helyreállítás 
költségeit az a fél viseli, akinek a vitatott munkával kapcsolatban álláspontja téves volt. 
Amennyiben a Vállalkozó az adott munkarészt engedély nélkül eltakarja, a feltárás költsége akkor is őt 
terheli, ha az eltakart szerkezet megfelelőnek bizonyul.  
Megrendelőt abban az esetben terheli a feltárás költsége, ha képviselője (Műszaki ellenőr) az értesítés 
ellenére sem ellenőrizte a jelzett időben az eltakarandó szerkezetet. 

23. A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét 
Megrendelő számára megismerhetővé tenni és Megrendelőt haladéktalanul értesíteni a Kbt. 143. § (3) 
bekezdése szerinti ügyleteiről. 

24. A Vállalkozó - amennyiben külföldi adóilletőségű – köteles a szerződéshez arra vonatkozó 
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül 
beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

25. A Vállalkozó köteles a jótállás időtartam lejártáig a beépített berendezések tartalék és pótalkatrész 
ellátását a gyártó általi biztosítani. 

26. Vállalkozó köteles a szerződés hatálya alatt a jelen szerződés 1. oldalán feltüntetett valamennyi 
adatában (név, székhely, számlaszám, egyéb…) bekövetkezett változást Megrendelőnek a változás 
hatályától számított 5 munkanapon belül bejelenteni. 

27. Vállalkozó tudomásul veszi, a Baranya Megyei Kormányhivatal BA-04/EO/1024-2/2019 

ügyiratszámú levelében foglaltak alapján a Siklós 1004, 1009, 1039, 1047, 1069, 1084 hrsz.-ú ingatlanokon 

nyilvántartott régészeti lelőhelyek találhatók, ezért bármilyen jellegű talajbolygatás csak régészeti 

megfigyelés biztosításával történhet.  

Ha a régészeti megfigyelés során régészeti bontómunka válik szükségessé, akkor – legalább a beruházási 

földmunkával érintett mélységig – az előkerült régészeti jelenség vonatkozásában a régészeti bontómunkát 

és az elsődleges leletfeldolgozást a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni.  

Amennyiben a régészeti szakfeladatok ellátása során régészeti korú, megtartásra érdemes objektum, fal, 

épület, síremlék, sírépítmény stb. kerül elő, az előkerülés tényét be kell jelenteni, melynek elmulasztásából 

adódó kárért Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik. 

Vállalkozó köteles a régészeti szakfeladatok ellátásra szerződést kell kötni a Janus Pannonius Múzeummal 

(7621 Pécs, Káptalan u. 5.), továbbá köteles - a fent rögzített területeken a kiviteli munka megkezdéséről 8 

nappal megelőzően írásban értesíteni kell az Örökségvédelmi Hatóságot. 

Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, a régészeti megfigyelés időtartama a kivitelezés időtartamát nem 

érinti, amennyiben azonban a régészeti megfigyelés során régészeti bontómunka válik szükségessé, 

valamint a régészeti szakfeladatok ellátása során régészeti korú, megtartásra érdemes objektum, fal, épület, 

síremlék, sírépítmény stb. kerül elő és e tény a kivitelezést hátráltatja, úgy e ténynek a teljesítési határidőre 

való kihatását felek a Kbt. 141. §-ának keretei között rendezik.  

28. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy köteles az egyes projektelemek megvalósításának aktuális ütemét 
koordinálni Megrendelő képviselőjével a lakosság zavarásának minimalizálása és az intézmények 
működésének biztosítása érdekében. 

29. Vállalkozó köteles minden tőle telhetőt meg kell tennie azért, hogy a közterület elfoglalása a lehető 
legkisebb mértékű legyen. 

30. Vállalkozó köteles a pótmunka felmerülését követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon 
belül a műszaki ellenőr felé jóváhagyás céljából benyújtani az arra vonatkozó műszaki (feladat) leírást 
tartalmazó Vállalkozói javaslatát, a felmerülő költséggel együtt. 
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31. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Váralja utca 1. és 20. szám alatti ingatlanok 
tekintetében a munkaterületet a jelen szerződés VI/1. pontban rögzített munkaterület átadásától számított 
legkésőbb 3 hónapon belül bocsátja a Vállalkozó rendelkezésére. 
Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy ezen ingatlanok lakói a 2. rész alap (nem opciós) műszaki 
tartalmát képező ingatlanok felújítási munkáit követően tudnak azokba beköltözni. 

32. Vállalkozó köteles nyilatkozattételre jogosult képviseletről gondoskodni a Megrendelő, és /vagy a 
műszaki ellenőr által tartandó heti kooperációkon. 

Vállalkozó képviselője 

33. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződésben megjelölt képviselőjét felruházta minden hatáskörrel, 
amely szükséges ahhoz, hogy nevében a szerződés szerint cselekedjen.  
Vállalkozó a Műszaki ellenőr előzetes értesítése nélkül nem vonhatja meg képviselőjének kinevezését és 
nem nevezhet ki új személyt.  

A képviselőnek feladata a Vállalkozó munkájának irányítása és amennyiben a helyszínen nincs jelen, úgy 
köteles megfelelő helyettesítő személyt kinevezni, és erről a Műszaki ellenőrt értesíteni.  

Vállalkozó képviselője bármely alkalmas személyre átruházhat bármilyen jogkört, feladatot és hatáskört, 
mely átruházás a Műszaki ellenőr értesítését követően lép hatályba és az bármikor visszavonható. 

Alvállalkozók 

34. A Vállalkozó az Ajánlatában meghatározott teljesítési részekben jogosult alvállalkozókat igénybe 
venni. A Vállalkozó teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a 
közbeszerzési eljárásban részt vett az alkalmasságának igazolásában. Ha a Vállalkozó a munkát – az 
ajánlatában nem nevesített – alvállalkozó bevonásával végzi, arról köteles előzetesen tájékoztatni a 
Megrendelőt, az alvállalkozók teljesítésbe történő bevonása, illetőleg az alvállalkozók, az alkalmasság 
igazolásában résztvevő szakemberek személyének módosítása tekintetében a Vállalkozónak a Kbt. 138. § 
(2)-(4) bekezdését alkalmazva kell eljárnia. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az alvállalkozók, 
szakemberek fentiek szerinti jogszerű igénybevételéhez a Megrendelőnek kiemelt érdeke fűződik.  

35. Vállalkozó kijelenti, az ajánlatában tett nyilatkozatával (2. értékelési részszempont) összhangban a 
teljesítésben az alábbi szakember működik közre: 
Az építési szakterületen tapasztalattal rendelkező szakember neve: 
………….. szakmai tapasztalata …………………… hónap, ……………(nyilvántartási szám) 
 
Vállalkozó kijelenti, az ajánlatában tett nyilatkozatával (3. értékelési részszempont) összhangban a 
teljesítésben az alábbi szakember működik közre: 
A közlekedési szakterületen tapasztalattal rendelkező szakember neve: 
………….. szakmai tapasztalata …………………… hónap, ……………(nyilvántartási szám) 
 
Vállalkozó kijelenti, az ajánlatában tett nyilatkozatával (4. értékelési részszempont) összhangban a 
teljesítésben az alábbi szakember működik közre: 
A vízgazdálkodási szakterületen tapasztalattal rendelkező szakember neve: 
………….. szakmai tapasztalata …………………… hónap, ……………(nyilvántartási szám) 
 
A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen pontban meghatározott szakemberek a 
teljesítésben nem működnek közre , vagy a Vállalkozó szakemberek változásával kapcsolatos a Kbt. 138 § 
(2)-(4) bekezdésben írt kötelezettségét megszegi, az súlyos szerződésszegésnek minősül, mely esetben a 
Megrendelő jogosult a jelen szerződést a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal azonnali hatállyal 
felmondani és a Vállalkozóval szemben meghiúsulási kötbért érvényesíteni. 

36. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. 
Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem 
következett volna be. 

37. Vállalkozónak minden alvállalkozó munkájának tervezett kezdési időpontja előtt és a helyszínen 
történő munkák megkezdése előtt legalább 1 munkanappal értesítenie kell a Műszaki ellenőrt.  
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38. A Vállalkozó kijelenti a Kbt. 66. §. (6) és 138. §. (3) bekezdése alapján:  

 A megvalósítás alábbi részeinek teljesítéséhez a Vállalkozó alvállalkozót kíván igénybe venni  
……………………………. (részletezve) 

 A szerződéskötéskor már ismert alvállalkozók megnevezése, székhelye: 
………………………………… (részletezve) 

39. A Vállalkozó a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés 
megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt előzetesen a Megrendelő részére valamennyi olyan alvállalkozót bejelent (a 
megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviseletre jogosult megjelölésével), amely részt vesz a 
szerződés teljesítésében. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőt 
tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról.  

Amennyiben az alvállalkozó(k)hoz kapcsolódó bejelentési, nyilatkozattételi illetve elektronikus építési 
naplóban történő rögzítési kötelezettségét megsérti, úgy az a Kbt. 142. §. (5) - (6) bekezdése alapján ezt 
súlyos szerződésszegésnek minősül és Megrendelő jogosult azonnali hatállyal írásban felmondani a 
szerződést. 

40. A Vállalkozó a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez 
nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. 

41. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az indikatívnak minősülő alvállalkozó(k) megnevezését, 
elérhetőség, valamint a képviseletre jogosult megjelölését, pénzügyi részvételét részletező melléklet, 
melynek módosítását a Vállalkozó az alvállalkozó(k) igénybevétele előtt 5 munkanappal korábban köteles 
bejelenteni, figyelemmel a Kbt. 138. §. (1) - (4) bekezdésére. 

Biztonsági eljárások 

42. Vállalkozó köteles: 

 betartani minden alkalmazandó biztonsági előírást; 

 gondoskodni minden helyszínen tartózkodó személy biztonságáról; 

 legnagyobb gondossággal eljárni azért, hogy a helyszínt és a Létesítményt tisztán tartsa a szükségtelen 
akadályoktól, amelyek veszélyt jelenthetnek ezekre a személyekre; 

 gondoskodni a Létesítmény elkerítéséről (amennyiben releváns, pl. vonalas létesítmény esetén), 
világításáról, mely a befejezésig és átvételig tart; 

 biztosítani minden ideiglenes Létesítményt (beleértve az útvonalakat, járdákat, biztonsági 
berendezéseket) és kerítéseket, amelyekre szükség lehet a Létesítmény kivitelezése miatt, a szomszédos 
területek tulajdonosi, lakossági és közösségi használatának és védelmének szempontjából. 

Előre nem látható fizikai körülmények 

43. Fizikai körülményeken olyan természeti körülményeket, mesterséges és más akadályokat és szennyező 
anyagokat kell érteni, amelyekkel a Vállalkozó a Létesítmények kivitelezésekor a helyszínen találkozik, 
beleértve a talajfelszín alatti és víztani, ide nem értve az éghajlati viszonyokat, mely utóbbi a vis-majorra 
vonatkozó előírások alapján kerül megítélésre. 

44. Ha a Vállalkozó kedvezőtlen fizikai viszonyokat talál, amelyeket előre nem láthatónak ítél, akkor erről 
a tényről a lehető legrövidebb időn belül – de legkésőbb a tudomására jutásától számított 5 (öt) 
munkanapon belül –értesítenie kell a Műszaki ellenőrt és a Megrendelőt. Az értesítésben le kell írni a 
fizikai viszonyokat, és azokat az indokokat, amelyek alapján az előre nem láthatónak minősül, valamint 
Vállalkozónak ebből eredően esetlegesen felmerülő költség, illetve határidő hosszabbítási igényét is.  

45. A Műszaki ellenőr köteles a Vállalkozó értesítését ellenőrizni és annak elfogadására vagy elutasítására 
a Megrendelőnek javaslatot tenni.  

46. A Vállalkozó értesítésének elbírálásáig is köteles a Létesítmény kivitelezését, fizikai viszonyoknak 
megfelelő ésszerű és helyes intézkedésekkel a Műszaki ellenőr utasításait követve folytatni. 

Úthasználati jog és szolgáltatások 
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47. Megrendelő a Vállalkozó szükséges mértékű közterület foglalása esetén a közterület foglalás díj 
tekintetében mentességet biztosít a kivitelezés teljes időtartamára Vállalkozó részére, a település 
közigazgatási területén kívüli helyszín, illetve magánterület megközelítése kivételével.  
 
Vállalkozó köteles a megközelítő utak, szükséges közterületek megfelelőségéről és használhatóságáról 
meggyőződni és azokat rongálódástól megóvni. Az úthasználatra vonatkozó előírások megszegésével 
okozott kárért kizárólag Vállalkozó felelős, és köteles az előírások megszegése estén a beruházáshoz 
igénybe vett utak k helyreállítására. 

Áruk szállítása 

48. Az áruk szállítását Vállalkozó a lakosság és az intézményék nyugalma, zavartalanságának biztosítása 
mellett köteles végezni. Vállalkozó felelős minden áru és más dolog csomagolásáért, berakodásáért, 
szállításáért, kirakodásáért, tárolásáért és megóvásáért, amely a Létesítményhez szükséges. Vállalkozó 
felelős minden olyan kárért, amely a jelen pontban meghatározott kötelezettségeinek megszegéséből vagy 
nem szerződésszerű teljesítéséből származik.  

Vállalkozó eszközei 

49. Vállalkozó felelős minden eszközéért. Vállalkozó köteles minden olyan engedélyt beszerezni, mely az 
eszköz használatához szükséges.  

Környezetvédelem 

50. Vállalkozónak minden tőle telhetőt meg kell tennie azért, hogy a környezetet mind a 
munkaterületen, mind azon kívül megvédje, és hogy csökkentse a tevékenysége által okozott 
szennyeződés, zaj és egyebek miatt keletkezett kárt. 

Vállalkozó köteles a környezetvédelmi jogszabályokban előírtak betartására, különös tekintettel 
munkavégzésére vonatkozó határértékek (zaj, por) szem előtt tartására.  

Közüzemi díjak 

51. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés teljesítése során, annak érdekében felhasznált 
ideiglenes energia és/vagy vízellátás biztosítása a Vállalkozó feladata és költsége. Vállalkozó köteles a 
kivitelezés során felmerülő közüzemi díjak (pl. villamos energia és vízszolgáltatásból eredő díjak) 
megfizetésére, és azok szabályszerű vételezésére. 

Írásos jelentés 
52. Zéró dokumentáció (Munkakezdő jelentés): Vállalkozó a munkaterület átadását követő 5. 
munkanapig köteles a munka megkezdésére vonatkozóan munkakezdő jelentést (zéró dokumentációt) 
készíteni, melyet köteles ezen időpontig jóváhagyásra a Műszaki ellenőrnek, illetve a Megrendelőnek 
átadni. Zéró dokumentáció része az állapotfelmérés, melyet fotó- vagy videó dokumentáció. 
A munkakezdési engedély kiadás feltétele az állapotfelmérés elkészítése és átadása/építési naplóba történő 
feltöltése. 

Megvalósulási dokumentumok 

53. Vállalkozónak Megvalósulási dokumentációt kell elkészítenie 2 papíralapú példányban + 1 pl. pdf 
formátumban, bemutatva a megvalósított Létesítményt, és melynek papíralapú példányát 5 nappal az 
átadás-átvétel előtt át kell adnia a Műszaki ellenőrnek átnézés céljából.  
A műszaki ellenőr által jóváhagyott megvalósulási dokumentáció kerül átadásra a Megrendelő részére. A 
megvalósulási dokumentáció hiányában a Létesítményt nem lehet az átvétel szempontjából befejezettnek 
tekinteni. 
 
Megrendelő a jelen pontban írt vállalkozói kötelezettség teljesítéséhez a terveket pdf és vagy dwg 
formátumban átadja. 
 

VI. 

A MUNKATERÜLET ÉS MUNKABIZTONSÁG 
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1. A Megrendelő köteles a II. pontban meghatározott munkatevékenységhez szükséges munkaterületet a 
Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. Megrendelő a munkaterületet tervezetten a szerződés hatályba lépését 
követő 15 munkanapon belül biztosítja a Vállalkozó részére. 

1.1. A Megrendelő a Váralja utca 1. és 20. szám alatti ingatlanok tekintetében a munkaterületet az 1. 
pontban rögzített munkaterület átadásától számított legkésőbb 3 hónapon belül bocsátja a Vállalkozó 
rendelkezésére. 

2. A Vállalkozó az adott munkaterületen köteles figyelemmel lenni a Közintézmények üzemszerű 
működésére, ha és amennyiben annak szabályozása lényeges. Köteles továbbá a Vállalkozó az adott 
munkaterületen a vonatkozó egészség-, munka-, baleset-, tűz- és vagyonvédelmi- előírások szigorú 
betartására. Ennek megszegéséből eredő károkért a Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik – vétkességi 
alapon –, amelynek beálltakor az semmilyen módon és mértékben a Megrendelőre át nem hárítható. 

3. A Vállalkozó köteles a kivitelezés teljes időtartamára aláírási és intézkedési jogosultsággal rendelkező 
felelős műszaki vezetőt, vagy felelős vezetőt biztosítani, illetve annak távolléte idejére helyettest kinevezni, 
aki hasonlóképpen jogosult aláírni, intézkedni. 

4. A Vállalkozó az adott munkaterületen csak akkor kezdheti meg a munkát, ha ott a biztonságos és az 
egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei minden tekintetben – személyi, tárgyi, környezeti 
tényezők – biztosítva vannak. 

5. A Vállalkozónak – mint önálló munkáltatónak – a munkaterület átvételét követően kötelessége a 
kivitelezést a teljesítés idején hatályos munkavédelmi szabályok betartásával végezni, illetőleg végeztetni. 

6. Amennyiben a Megrendelő felelős vezetője, vagy a munkabiztonsági szakembere munkabiztonsági, 
közvetlen baleseti veszélyhelyzetet, súlyos tűz-, vagy környezetvédelmi mulasztásokat, hiányosságokat, 
szabálytalanságokat észlel a Vállalkozó tevékenységével kapcsolatban, a következő pontokat érvényesítheti: 

- A Vállalkozó további tevékenységeit azonnali hatállyal megtiltja, a veszélyek elhárítására irányuló 
tevékenységek kivételével. 

- A Vállalkozó a veszélyek elhárítására tett intézkedéseit köteles a Megrendelő képviselőjével 
egyeztetni, késedelmes, szakszerűtlen intézkedés esetén a Megrendelő jogosult a veszélyhelyzetet, 
a szabálytalanságot a Vállalkozó költségére megszüntetni, valamint 

- Az ellenőrzés költségét Vállalkozóra terhelni és 
- Felülvizsgálni a további együttműködés lehetőségét. 

7. A Vállalkozó munkavállalói munkavédelmi- és tűzvédelmi oktatásairól készült jegyzőkönyv egy 
másolati példányát a Megrendelő kérésére átadja. A munkavállalók szakmai, illetve orvosi alkalmasságára 
vonatkozó dokumentációk másolatait a helyszínen tartja, és a Megrendelő kérésére bemutatja. 

8. A munkaterületen ellenőrzést végző hatóságok vizsgálatainál a vizsgálat során meghatározott 
kötelezettségeit azonnali hatállyal köteles végrehajtani. A fentiek be nem tartásával okozott károk miatt 
Megrendelő jogosult Vállalkozó felé kárigényét érvényesíteni. 

9. Megrendelő kérésére a Vállalkozó munkabiztonsági, tűz- és környezetvédelmi adataira vonatkozóan 
az adatszolgáltatást 24 órán belül köteles megadni. Késedelmes, téves vállalkozói adatszolgáltatásból eredő 
károk miatti kárigényét Megrendelő a Vállalkozó felé érvényesíti. 

10. Vállalkozó a munkaterületen folytatott bárminemű tevékenysége során a tűzvédelmi előírásokban 
meghatározottakat maradéktalanul köteles betartani. A Megrendelőnek az ebből eredő kárát köteles 
megtéríteni. 

11. Vállalkozó a végzett tevékenységétől, a munkahely jellemzőitől, a munkaeszközöktől, az anyagok 
fizikai és kémiai tulajdonságaitól függően, az általa átvett munkaterületeket az esetlegesen keletkezhető 
tüzek leküzdésére alkalmas eszközökkel köteles ellátni. Megrendelő ez irányú észrevételét haladéktalanul 
teljesíti. 

12. Vállalkozó az általa átvett munkaterületen köteles rendet és tisztaságot tartani, és a tevékenységéből 
származó hulladékokat gyűjteni, kezelni, elszállítani, a Megrendelő ez irányú utasításait maradéktalanul 
végrehajtani. Amennyiben ezeknek a kötelezettségeinek a Megrendelő felhívása ellenére 24 órán belül sem 
tesz eleget, a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére azokat elvégeztetni. 
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13. Vállalkozó a dolgozóival bekövetkezett munkabalesetet és a Vállalkozó dolgozói által okozott 
tűzesetet, környezetszennyezést a Megrendelőnek is tartozik bejelenteni, és a Megrendelőt a Vállalkozó a 
kivizsgálásba köteles bevonni. A munkabaleseti jegyzőkönyvben a Vállalkozó megállapításokat tehet, 
melyet Megrendelővel közölni kell. A munkabaleseti, káreseti kivizsgálási jegyzőkönyvet az illetékesekhez 
történő továbbítás előtt Vállalkozó köteles a Megrendelőnek észrevételezésre megküldeni. A Vállalkozó 
köteles a Megrendelő által véleményezett, végleges munkabaleseti, káreseti kivizsgálási jegyzőkönyv eredeti 
egy példányát a munkabalesetet, káresetet követő hónap 8. napjáig Megrendelő részére megküldeni. 

14. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelővel szemben a bekövetkezett munkabalesettel, 
káresettel kapcsolatban semminemű kivizsgálási, kártérítési, anyagi felelősség áthárítási követeléseket nem 
támaszthat. 

Vállalkozó köteles tűzvédelmi részt is tartalmazó technológiai, műveleti, karbantartási utasítást készíteni, és 
azt a munkakezdés előtt bemutatni a Megrendelő felelős vezetőjének. 

15. Az egyéni védőfelszerelésekről Vállalkozó gondoskodik a munkavállalói részére. Amennyiben a 
Vállalkozó a szükséges egyéni védőeszközöket nem biztosítja, azt a Megrendelő a Vállalkozó terhére 
(azonnali leszámlázás mellett) biztosíthatja. Egyéni védőeszközök hiányában semmilyen munkavégzés nem 
folytatható. 

16. Vállalkozó köteles munkavállalóit munka-, tűz-, környezetvédelmi oktatásban részesíteni, melyet külön 
jegyzőkönyvben dokumentálni kell. A dokumentációt a kivitelezési helyszín felelős építésvezetőjének 
külön felszólítás nélkül másolatban át kell adni. 

17. Vállalkozó köteles az általa felhasznált anyagok magyar nyelvű biztonsági adatlapjait a felhasználás 
előtt a Megrendelő kérésére Megrendelő felelős vezetőjének bemutatni, annak másolati példányát átadni. 

VII. 

MŰSZAKI ELLENŐR 

Műszaki ellenőr feladata és hatásköre 

1. A műszaki ellenőri feladatok ellátására Műszaki ellenőrt a Megrendelő külön eljárás keretében bízza 
meg. 

2. Műszaki ellenőrnek nincs hatásköre a Szerződés megváltoztatására.  

3. A Műszaki ellenőr gyakorolhatja a Szerződésben meghatározott hatáskörét azzal, hogy amennyiben a 
Műszaki ellenőr köteles a Megrendelő jóváhagyását kérni egy bizonyos hatáskör gyakorlása előtt, úgy arról 
a Megrendelő a Műszaki ellenőr megkeresését követő 3 munkanapon belül köteles nyilatkozni, melynek 
eredménytelen eltelte esetén a hatáskör megadását megtagadottnak kell tekinteni.  

4. Műszaki ellenőr kötelezettségeit másra nem ruházhatja át, köteles a kivitelezés során személyesen 
közreműködni. Indokolt esetben a Műszaki ellenőr saját költségén feladatainak teljesítése érdekében más, 
szakértelemmel rendelkező személyt, szervezetet is bevonhat, azonban joghatályos nyilatkozat megtételére 
jelen Szerződés vonatkozásában kizárólag a Műszaki ellenőr jogosult.  

5. Amennyiben a Vállalkozó a pótmunka felmerülése esetén a műszaki ellenőr felé jóváhagyás céljából 
benyújtott az arra vonatkozó műszaki (feladat) leírást tartalmazó Vállalkozói javaslatát, a felmerülő 
költséggel együtt, a műszaki ellenőr köteles azt 3 munkanapon belül véleményezni. Köteles továbbá annak 
körében megvizsgálni hogy a ténylegesen felmerült költségek megfelelően alátámasztottak, a ténylegesen 
felmerült munkatételek költségei közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekthez, nélkülözhetetlenek az 
építési beruházás szerződésszerű teljesítéséhez, a megállapított költségek a szerződésben előre 
meghatározott módszerek szerint kerültek megállapításra, az elszámolhatóság időszakában a támogatási 
szerződés szerint a projekt megvalósításáig merültek fel az újabb költségek, az újonnan felmerülő 
munkatétel a vállalkozási szerződés alapján nem tartozik a vállalkozó kockázati körébe, a költségek 
felmerülése a szerződő feleknek előre nem látható ok volt.  
A műszaki ellenőr a vizsgálatát követően köteles véleményét írásban a Vállalkozóval és a Megrendelővel 
közölni. A műszaki ellenőr általi jóváhagyás nem minősül a munka megrendelésének, arra kizárólag a 
Megrendelő írásos nyilatkozattal jogosult. 
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Műszaki ellenőr utasítása 

6. A Műszaki ellenőr a Létesítmény kivitelezéséhez és a hibák kijavításához szükséges mértékben a 
Szerződéssel összeegyeztethető módon jogosult írásban, a Megrendelő egyidejű értesítése mellett a 
Vállalkozónak utasítást adni, azonban az utasítás nem eredményezheti a Szerződés megváltozását.  

7. Amennyiben a Vállalkozó a Műszaki ellenőr állásfoglalását kéri, köteles azt 3 munkanapon belül 
részletesen megadni.  

Műszaki ellenőr leváltása 

8. Amennyiben a Műszaki ellenőr személyében a jogviszony fennállása alatt változás következik be, úgy 
erről Megrendelő köteles a Vállalkozót haladéktalanul, a változás bekövetkeztétől számított legkésőbb 5 
munkanapon belül értesíteni. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Megrendelő felelős.  

VIII. 

BERENDEZÉSEK, ANYAGOK ÉS KIVITELEZÉS 

Kivitelezés módja 

1. Vállalkozónak a kivitelezést a Szerződésben meghatározott módon, megfelelő szakszerűséggel és 
gondossággal, a szakvállalat felelősségével és gyakorlatával megfelelően felszerelt berendezésekkel és 
veszélytelen anyagokkal kell elvégeznie.  

Minták 

2. Vállalkozó köteles saját költségén benyújtani felülvizsgálat céljából a gyártók szabványos anyagmintáit 
és vonatkozó információit – a Megrendelő által térítésmentesen biztosított anyagokat nem beleértve –, 
valamint a Műszaki ellenőr által változtatásként elrendelt további mintákat. Minden mintát meg kell jelölni 
annak eredetét és a Létesítményben való használatát illetően.  

Ellenőrzés 

3. Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a Megrendelő személyzete minden indokolt időben korlátozás 
nélkül hozzáférhessen a helyszín összes részéhez és a kivitelezés időtartama alatt Vállalkozó tevékenységét, 
beleértve a gyártási és beszállítási folyamatokat is, ellenőrizhesse, a Vállalkozó munkavégzésének 
szükségtelen zavarása nélkül. 

Elutasítás 

4. Ha a megvizsgálás, ellenőrzés, mérés eredményeként bármely anyagot vagy a kivitelezést hiányosnak, 
vagy a szerződéssel össze nem egyeztethetőnek találtak, akkor a Műszaki ellenőr elutasíthatja azokat, a 
Vállalkozót megfelelő indokolással értesítve. Vállalkozó ezután haladéktalanul köteles kijavítani a 
hiányosságot és biztosítani, hogy az elutasított tétel eleget tegyen a Szerződésnek, és köteles teljesíteni az új 
ellenőrzésekre, próbákra vonatkozó Műszaki ellenőri utasítást, melynek költségei Vállalkozót terhelik. 

IX. 

A TELJESÍTÉS HELYE, TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ 

 

1. A szerződés hatályba lépése: A Szerződő felek az ajánlati felhívásban rögzítettekre figyelemmel, jelen 
szerződésük hatályának beálltát az alábbi felfüggesztő feltételek bekövetkezéséhez kötik: 
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a nettó vállalkozói díj nem haladja meg a 
rendelkezésre álló fedezet nettó összegét, ebben az esetben a szerződés mind a kettő Fél aláírásának 
napján lép hatályba azzal, hogy amennyiben a Felek a Szerződést különböző időpontokban írják alá, a 
Szerződés a későbbi aláírás napján lép hatályba.  

1.1. A rendelkezésre álló fedezet nettó összegét meghaladó ellenérték esetén a Megrendelő a fedezet 
biztosítása érdekében további támogatásra vonatkozó igényt kíván benyújtani. Megrendelő a támogatás 
folyósítását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő 
feltételként is kiköti.  
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Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződés hatálybalépésére legfeljebb fél év áll rendelkezésre, ezt követően 
a felek szabadulnak a kötelemből. 

1.2. A támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő 
elfogadását olyan körülménynek tekinti Megrendelő, mely a szerződés hatályba lépését meghiúsíthatja. 

1.3. További felfüggesztő feltétel: A projekt fizikai zárására irányuló szerződésmódosítás 
kezdeményezését az Irányító Hatóság nem hagyja jóvá, kivéve, ha a Megrendelő úgy dönt, hogy saját 
kockázatára megkezdhető a beruházás. 

2. 
2.1. A teljesítés helye: 7800 Siklós város közigazgatási területén belül: 

Váralja utca 9.. hrsz.: 1009 
Váralja utca 1-1., hrsz.: 1004  
Váralja utca 20., hrsz.: 1069,  
Váralja utca 25., hrsz.: 1018 
Váralja utca 38 hrsz.:1067 
továbbá Siklós hrsz.: 1004, 1009, 1069, 1017, 1018, 1039, 1040, 1047, 1067, 1084, 1175, 1210 

2.2. A munkavégzés megkezdése: A Vállalkozó a munkavégzést a szerződés hatálybalépését követő naptól 
kezdődően jogosult megkezdeni, figyelemmel a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltakra. 

2.3. Teljesítési határidő 

A teljes körű kiviteli munka befejezésének kötbérterhes időtartama 8 hónap, a munkaterület átadás napját 
követő naptól kezdődően. 
Figyelemmel a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre, a Vállalkozó határidőben teljesít, ha 
az átadás átvétel az előírt végteljesítési határidőn belül megkezdődik. 
Vállalkozó előteljesítésre jogosult. 

A Felek megállapodnak továbbá abban: 
2.3.1./ tekintettel arra, hogy a teljesítés időszaka a projekt fizikai zárása által behatárolt (Az Irányító 
Hatóság jóváhagyásától függően, de tervezetten, 2022.07.31.) –, hogy a projektzárás módosítása esetén ez 
az objektív határidő módosul, de a teljesítés időtartama az eredetileg meghatározott időtartamot nem 
módosítja. 
 
2.3.2./ A régészeti szakfeladatok időtartama a Vállalkozó által végzett kivitelezési tevékenység 
időtartamába nem számít be.  
 
3. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés II. pontjában meghatározott építési munkákat - a 
Létesítmény befejezését, és minden olyan munka befejezését -, amely szükséges ahhoz, hogy a Létesítmény 
szerződésszerűen használható legyen, valamint a Szerződésben meghatározott egyéb kötelezettségeit 
elvégzi. Vállalkozó előteljesítésre jogosult. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítési határidő 
betartásához a Megrendelőnek kiemelt érdeke fűződik. 

X. 

A LÉTESÍTMÉNY ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 

Létesítmény átvétele 

1. Megrendelő a kivitelezés ütemeihez igazodóan rész átadás-átvételi eljárás tartására jogosult, melyre 
vonatkozóan a Létesítmény átadás-átvételére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

2. A Létesítményt a Megrendelőnek át kell vennie akkor, amikor az a szerződésben leírtaknak 
megfelelően elkészült. 

Vállalkozó a Műszaki ellenőrt és a Megrendelőt az átadás-átvételi eljárás megindítását megelőző 15 nappal 
köteles írásban értesíteni arról, hogy a Létesítményt befejezi, készen áll az átadásra, azt készre jelenti.  

Az átadás-átvételi eljárást a Vállalkozónak a Megrendelővel és a Műszaki ellenőrrel egyeztetett időpontra 
kell kitűznie. A jogszabályban megjelölt szervek meghívása a műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama 
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alatt a Műszaki ellenőr feladata. 

A műszaki átadás-átvételi eljárás csak akkor kezdhető meg, ha a Vállalkozó a következő okmányokat a 
Megrendelő részére átadta:  

- felelős műszaki vezető, Tervező nyilatkozata, 
- kivitelezési dokumentáció vagy a Létesítmény t tényleges megvalósulásának megfelelő módosítást is 
tartalmazó megvalósulási dokumentáció 1 papíralapú példányban +1 pl. dwg formátumban;  
- záró dokumentáció,  
- átadási dokumentáció, mely a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. §-ában előírt dokumentumokat 
tartalmazza 

3. Műszaki ellenőr a Vállalkozónak a műszaki átadás-átvételi eljárás – mely Megrendelő ilyen irányú 
tájékoztatása esetén egyben a használatbavételi eljárásnak is minősül – eredményes lezárására vonatkozó 
jegyzőkönyvet - feltüntetve azon a teljesítés időpontját - akkor adja ki, amikor a Létesítmény a 
Szerződésnek megfelelően, az esetleges kisebb, a Létesítmény használatának célját és biztonságát nem 
befolyásoló, hiányzó munkát és hibát kivéve elkészült. Ennek hiányában az átadás-átvételi jegyzőkönyv 
kiadását indokolással ellátva visszautasítja, és megjelöli azokat a munkákat, amelyet a Vállalkozónak el kell 
végeznie a jegyzőkönyv kiadásához. A Vállalkozó a visszautasításban megjelölt munkákat köteles 
elvégezni, mielőtt újabb értesítést küldene az átadás-átvételre vonatkozóan.  

Megrendelő az átadás-átvételt megtagadhatja, ha a vizsgálat során feltárt hibák, hiányosságok kijavításához 
szükséges munkálatok akadályozzák a rendeltetésszerű használatot. Ez esetben Megrendelő Vállalkozóval 
egyeztetett időpontra köteles új átadás-átvételi időpontot megjelölni. 

A Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követően jogosult Megrendelőtől teljesítési 
igazolás kiállítását kérni. 

Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás folyamatát és tervezett időrendjét a műszaki ütemtervében 
megtervezte a készre-jelentéstől kezdődően. 

A Felek kötelesek a tervezett befejezés időpontjában a munkákat megvizsgálni, és jegyzőkönyvben 
valamennyi hibát feltüntetni. A Vállalkozó köteles valamennyi, a jegyzőkönyvben feltüntetett hibát a 
jegyzőkönyvben meghatározott időn belül kijavítani. Ha a hiba kijavításával kapcsolatos munkák a 
véghatáridő hosszabbodásához vezetnének, úgy a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a késedelemre 
vonatkozó kötbért megfizetni. Teljesítési igazolás kiállítására csak a hibák maradéktalan megszüntetése 
esetén kerülhet sor.  

4. Az átadás-átvétel napjáig a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek tételes teljesítmény nyilatkozatot 
átadni minden felhasznált anyagról. Amennyiben a minőségtanúsítvány nem megfelelő, a műszaki átadást 
meghiúsultnak kell tekinteni. 

5. A Szerződő Felek az átadás-átvételről kötelesek teljesítési jegyzőkönyvet felvenni, amely megfelelő 
módon igazolja Vállalkozó szerződésszerű teljesítését. A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 32. § (5) 
bekezdés rendelkezése alapján a teljesítési jegyzőkönyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek jogvita 
esetén jelentősek lehetnek, így különösen 

a) az eljárás kezdetének és befejezésének időpontját, 
b) a műszaki átadás-átvételi eljárásban résztvevők nevét, megnevezését, részvételi minőségét, 
c) az építtető által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket, 
d) az építtető észrevételeit a szerződésben foglaltak teljesítéséről, 
e) a műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi hibák, hiányok, 

hiányosságok megnevezését (jelentősebb tételszám esetén az átadás-átvételi jegyzőkönyv mellékletét 
képező külön hiánypótlási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék, hiányjegyzék is készíthető), 

f) a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, 
g) a jogszabályban előírt nyilatkozatokat, 
h) az építtető döntését arról, hogy átveszi-e az építményt, 
i) az építtető döntését arról, hogy igényt tart-e a hibák kijavítására vagy árengedményt kér, valamint 
j) a résztvevők részéről a jegyzőkönyv jóváhagyását. 

6. A Műszaki ellenőr és a Megrendelő által kitűzött időpontra Vállalkozó köteles saját költségére és 
terhére a hibák, hiányosságok kijavításáról, illetőleg megszüntetéséről gondoskodni. Vállalkozónak 
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késedelem nélkül értesítenie kell Megrendelőt, ha a hibák, hiányosságok a kitűzött határidő letelte előtt 
kijavításra, illetőleg megszüntetésre kerültek. 

Amennyiben Vállalkozó a hibák, hiányosságok kijavítását, illetőleg megszüntetését a kitűzött határidőre 
sem végzi el, úgy Megrendelő jogosult azokat a Vállalkozó költségére külön írásbeli felszólítás nélkül 
elvégeztetni. 

Az átadás-átvétel akkor tekinthető lezártnak, ha a Műszaki ellenőr és a Megrendelő az építési naplóban, és 
műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben a szerződés teljesítését elfogadja. Nem tagadható meg az átvétel a 
mű olyan hibája miatt, amely, illetve amelynek kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű 
használatot. 

7. A műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes lezárását megelőzően Vállalkozó köteles bármilyen 
megmaradt eszközét, maradék anyagot, törmeléket, hulladékot és ideiglenes létesítményt, felvonulási 
épületeket a helyszínről haladéktalanul – de legkésőbb 2 (kettő) munkanapon belül – eltávolítani. 
Amennyiben Vállalkozó ezen kötelezettségét határidőben nem teljesíti, úgy azt Megrendelő maga jogosult 
a Vállalkozó költségén elszállítani, és ezzel kapcsolatban felmerült igényét a végszámlából történő 
levonással kielégíteni.  

8. Az átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül, valamint a jótállási kötelezettség lejártát 
megelőző 1 hónappal a kivitelezési munkát a jelen fejezetben foglaltak szerint újból meg kell vizsgálni 
(utófelülvizsgálati eljárás). 

A Megrendelő készíti elő az utófelülvizsgálati eljárást és hívja meg arra a Vállalkozót és a Műszaki ellenőrt. 

Az utófelülvizsgálati eljárás keretében megállapított jótállási kötelezettség alá eső hibákat, hiányokat 
Vállalkozó köteles a felülvizsgálati eljárás keretében meghatározott határidő keretében kijavítani, melynek 
elmaradása esetén Megrendelő jogosult a XII.2. pontban foglaltak szerint eljárni. 

XI. 

ELLENÉRTÉK, FIZETÉSI FELTÉTELEK 

1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót a jelen szerződés II. pontja szerinti feladatok 
teljes és hibátlan ellátásáért nettó […] HUF azaz nettó […] forint vállalkozói díj (továbbiakban: 
vállalkozói díj)  illeti meg, az alábbiak szerint: 
 

1.1. Építési engedéllyel rendelkező kiviteli munka (polgárőrház):  
nettó […] HUF azaz nettó […] forint 
 
1.2. Építési engedéllyel rendelkező kiviteli munka (parkoló):  
nettó […] HUF azaz nettó […] forint 
 
1.3. Vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező kiviteli munka:  
nettó […] HUF azaz nettó […] forint 
 
1.3. Nem hatósági engedélyköteles kiviteli munka: 
nettó […] HUF +ÁFA azaz nettó […] forint +[…] forint általános forgalmi adó 

 
A Vállalkozó a vállalkozói díjon kívül a Szerződés teljesítése során kizárólag a Ptk. 6:245. § (1) 
bekezdésével összhangban jogosult további költséget elszámolni. 
Az építési beruházás ÁFA finanszírozása a hatályos jogszabályok előírásai szerint történik, figyelemmel az 
Általános Forgalmi Adóról szóló törvény fordított ÁFA-val kapcsolatos szabályaira is (2007. évi CXXVII. 
törvény 142. §). 

A fizetési feltételekkel kapcsolatban irányadók a Kbt. 135. §. (1), (3), (5)-(6) bekezdéseiben 
meghatározottak 

2. Tartalékkeret 
Megrendelő a szerződés teljesítéséhez tartalékkeretet biztosít kizárólag az indokolt és előre nem látható 
körülmények felmerülése esetén, melyet Vállalkozó tudomásul vesz. 
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A tartalékkeretet összege: nettó 2.000.000,- Ft  

3. Előleg  

3.1. A Megrendelő jelen közbeszerzésben meghatározott feladatok teljesítéséhez a Kbt. 135. § (8) 
bekezdése alapján a szerződésben foglalt - tartalékkeret és áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 
30%-ának megfelelő összegű, azaz …………………….. Ft előleg igénybe vételének lehetőségét biztosítja. 

3.2. Az előleget a Megrendelő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében foglaltakkal 
összhangban, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni. 

3.3. Az előleg visszafizetése, annak igénylése esetén – a végszámlából, az előleg 100 %-ának megfelelő 
összeg levonásával történik. 

4. Vállalkozó kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárásban tett és a jelen szerződésben megjelölt vállalkozói 
díj a szerződés tárgyát képező feladat szerződésszerű teljesítéséhez kapcsolódó valamennyi költség, díj 
(ideértve az esetlegesen a Szerződés teljesítése során létrehozott, szerzői jog hatálya alá tartozó alkotás 
tekintetében fizetendő felhasználási díjat), adó, és egyéb közterhek jogszabályi előírásoknak megfelelő 
teljesítéséhez fedezetet nyújtanak. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítés során a teljesítésbe 
bevont alvállalkozók, illetve azok alvállalkozóitól is megköveteli mindennemű adó és közteher jogszabályi 
előírásoknak megfelelő teljesítését. 

5. A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalkozói díj fix díj, mely valamennyi, a szerződés tárgyát képező 
kivitelezési munkához szükséges munka- és anyagköltséget tartalmazza. A vállalkozói díj tételezését és 
műszaki tartalmát a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező költségvetés tartalmazza. 

6. Megrendelő a teljesítés elismeréséről legkésőbb a teljesítés vagy az erről szóló írásbeli értesítés 
kézhezvételét követő 15 napig köteles írásban nyilatkozni (teljesítési igazolás) és a Vállalkozó a teljesítéshez 
kapcsolódó számlá(ka)t ezt követően, a végszámlát a sikeres műszaki átadás-átvételt igazoló 
jegyzőkönyv(ek) aláírását követően jogosult benyújtani. 

A számlák melléklete minden olyan irat, igazolás, nyilatkozat, amely az elszámolás hitelességét és 
esedékességét alátámasztja. 

7. Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződés időtartama alatt Vállalkozó 5 db részszámla és 1 db 
végszámla benyújtására jogosult – a Megrendelő műszaki ellenőre által igazolt – szerződésszerű rész- vagy 
végteljesítést követően az alábbiak szerint, figyelemmel arra, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 
32. § (5) bekezdés rendelkezése alapján az előleg és a részszámlák alapján történő kifizetések összértéke 
nem lehet kevesebb a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének 70%-ánál. 
A Szerződő Felek rögzítik továbbá, a kivitelezési munkálatok során a részszámla összege Vállalkozó 
kivitelezési díjára vetítve kerül megállapításra a műszaki készültségi foknak megfelelően. 
 
1. rész-számla: 
Esedékessége: a nettó szerződéses érték 20 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén.  
Összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege. 
 
2. rész-számla: 
Esedékessége: a nettó szerződéses érték 30 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén.  
Összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege, csökkentve az előzőleg már kifizetett 
részszámlákban elszámolt összeggel. 
 
3. rész-számla: 
Esedékessége: a nettó szerződéses érték 50 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén.  
Összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege, csökkentve az előzőleg már kifizetett 
részszámlákban elszámolt összeggel. 
 
4. rész-számla: 
Esedékessége: a nettó szerződéses érték 65 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén.  
Összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege, csökkentve az előzőleg már kifizetett 
részszámlákban elszámolt összeggel. 
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5. rész-számla (végszámla): 
Esedékessége: a teljes projektre vonatkozóan a nettó szerződéses érték 100 százalékát elérő megvalósult 
teljesítés esetén.  
Összege: a fennmaradó vállalkozói díj összege, melyben az előlegszámla teljes összege elszámolásra kerül. 
 
8. Megrendelő a vállalkozói díjat – a Megrendelő Műszaki ellenőre által igazolt – szerződésszerű rész- 
vagy végteljesítést követően, a Ptk. 6:130.§.(1) - (2) bekezdés rendelkezései - szerint, a számla kézhezvételét 
vagy – ha bármely, a Ptk. 6:130.§ (2) bekezdés b) pontjában szabályozott körülmény fennáll – az igazolt 
szerződésszerű teljesítést követő 30 napon belül, számla ellenében, átutalással, forintban (HUF) fizeti meg. 
  
9. A szerződés finanszírozása az Európai Unió forrásaiból és állami forrásból (hazai központi 
költségvetési előirányzatból) történik.  
A teljes számlaösszeg 100,000000 %-a (a támogatott költség erejéig) kiegyenlítése az Területfejlesztési 
Operatív Program (TOP) keretén belül az Európai Unió által nyújtott támogatásból kerül kifizetésre. 

A projekt Támogatási Szerződése szerint a támogatás mértéke 100,000000%, amely a projekt keretében 
elszámolható költségekre vonatkozik. 

10. Amennyiben a teljesítéshez a Vállalkozó alvállalkozót vesz igénybe, abban az esetben – az előzőektől 
eltérően – a számla kiegyenlítésére a Kbt. 135. §. (3) bekezdésével összhangban kerül sor, figyelemmel a 
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32./A § és 32/B § rendelkezéseire. 

11. Megrendelő kijelenti, hogy a számlák kifizetése az TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00004 azonosítószámú, 
„Siklós - Váralja Szegregátum Rehabilitációja” című projekt keretében, az TOP-4.3.1-15 kódszámú 
támogatási konstrukcióra irányadó, 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti kedvezményezetti 
utófinanszírozás szabályai alapján történik.  

12. Valamennyi számlázási ütem tekintetében: a számlát mindenkor egy példányban, a Megrendelő 
nevére, székhelyét és adószámát feltüntetve kell kiállítani és Megrendelő székhelyére megküldeni. 
Vállalkozó a kibocsátott számlán köteles feltüntetni a Megrendelő adószámát, a szerződés tárgyát, a 
szerződés finanszírozási alapját képező pályázati azonosítóra hivatkozást. A számla melléklete a teljesítés-
igazolás, illetve a tételes számlarészletező. Ettől eltérően kiállított számlák esetében Megrendelő jogosult 
azokat azonosíthatatlanként visszaküldeni. Az ebből eredő fizetési késedelem miatt a Vállalkozó késedelmi 
kamatot nem érvényesíthet a Megrendelővel szemben. 

Vállalkozói és alvállalkozói számlákon szerepeltetni kell a következőket: 
- a tevékenység leírását, és annak TEÁOR számát, 
- a fizetési határidőt, 
- bankszámlaszámot, bank nevét, 
- adószámot, 
- a részszámla esetén a „részszámla” kifejezést és számát 
- fordított ÁFA hatálya alá tartozás tényét (adott esetben).  

13. Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjának ka) – kb) pontja szerinti feltételeknek nem 
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak.  

14. Megrendelő fizetési késedelme esetén Vállalkozó a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően jogosult a Ptk. 
6:155.§-ában meghatározott késedelmi kamatot és a 2016. évi IX tv. szerinti behajtási költségátalányt 
követelni. 

15. A Vállalkozó kötelezi magát, hogy amennyiben harmadik fél követelést támaszt, vele szemben nem 
hivatkozik arra, hogy követelése áll fenn a Megrendelő irányában, továbbá kötelezi magát, hogy a 
követelést nem ajánlja fel biztosítékul. 

XII. 

SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 
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1. Kötbér:  
Vállalkozó Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, 
amiért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbér fizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését 
kimenti.  

1.1. Késedelmi kötbér 

Vállalkozó a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan 
okból, amiért felelős, a teljesítési határidőn túl késedelmesen teljesít.  
A Szerződés IX /2.3. pontjában meghatározott végteljesítési határidő Vállalkozó hibájából történő 
elmulasztása esetén a Megrendelőt késedelmi kötbér illeti meg. 
A késedelmes naponként fizetendő késedelmi kötbér alapja: A szerződés szerinti teljes nettó 
ellenszolgáltatás. 

A késedelmi kötbér a késedelembeesés napjától esedékes. 

A késedelmi kötbér mértéke: 0,50 %/ naptári nap. 

A késedelmi kötbér maximális mértéke: A szerződés szerinti teljes nettó ellenszolgáltatás 10 %-a. 

A Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a Vállalkozó felróható késedelme esetén a késedelmi 
kötbér napi tételének maximális értékének elérése, túllépése esetén jogosult a szerződéstől indokolási 
kötelezettség nélkül írásban elálljon, illetve azt felmondja, és a munkákat más vállalkozóval fejeztesse be. 

A Megrendelő csak abban az esetben tarthat igényt a késedelmi kötbérre, amennyiben a késedelem 
kizárólag a Vállalkozó hibájából ered. Abban az esetben, ha a Megrendelő a Vállalkozó által ésszerűen kért, 
a szerződésszerű teljesítéshez szükséges információt, adatot, nyilatkozatot, hozzájárulást, döntést a 
Szerződő Felek által írásban rögzített határidőn belül nem bocsátja a Vállalkozó rendelkezésére, a 
végteljesítési határidő módosulhat, figyelemmel a Kbt. 141. § rendelkezéseire. 

A kötbér a késedelem megszűnésével, a Vállalkozó által vállalt póthatáridő lejártával, vagy abban az 
időpontban válik esedékessé, amikor eléri a legmagasabb mértéket. 

A kötbér összege a végszámlából kerül levonásra, összhangban a Kbt. 135. § (6) bekezdés 
rendelkezéseivel. 

Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti a Megrendelő egyéb igényeinek elvesztését. 
Vállalkozó az általa okozott és általa elismert vagy jogerősen megítélt károkért vállal felelősséget.  

1.2. Meghiúsulási kötbér:  

Vállalkozó a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan 
okból, amiért felelős, az építési beruházás meghiúsul.  

Amennyiben a Vállalkozó késedelme olyan okból, amelyért felelős, a teljesítési határidőhöz képest eléri a 
kötbérmértékhez tartozó késedelmes napok számának maximumát, azt a Megrendelő súlyos 
szerződésszegésnek minősíti, és jogosult a Vállalkozási szerződést érdekmúlásának bizonyítása nélkül 
másik félhez intézett nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondani, és a szerződéstől indokolási kötelezettség 
nélkül elállni (amennyiben a szerződés teljesítését vállalkozó nem kezdte meg), mely esetben a nyertes 
ajánlattevőt meghiúsulási kötbér fizetési kötelezettség terheli. 

Amennyiben a Vállalkozónak felróható késedelme esetén a Vállalkozó a Megrendelő írásbeli felszólítása 
ellenére késedelmét nem hozza be, a teljesítést a Vállalkozó hibájából eredően meghiúsultnak lehet 
tekinteni (a teljesítés kötelezettnek felróható okból való lehetetlenné válása) és a Megrendelő anélkül, hogy 
érdekmúlását bizonyítania kellene jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.  

A felmondás, illetve az elállás jogkövetkezményének alkalmazására abban az esetben kerülhet sor, ha a 
jelzett késedelem napjainak száma eléri vagy meghaladja a késedelmi kötbér maximumát. 

Meghiúsulási kötbér érvényesítése esetén Vállalkozót késedelmi kötbér nem terheli.  

A meghiúsulási kötbér alapja a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 
(„Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár”). 
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Mértéke: 15,0% 

A meghiúsulási kötbér vetítési alapja az ellenszolgáltatás, mely a szerződéskötést követő módosítása esetén 
sem változik. 

A Megrendelő elállási, valamint azonnali hatályú felmondási jogát kiköti arra az esetre, amennyiben a 
Vállalkozó súlyos szerződésszegést követ el, továbbá arra az esetre is, amennyiben olyan okból, amiért a 
Vállalkozó felelős, olyan körülmény merül fel, amely a szerződés rendeltetésszerű teljesítését nyilvánvalóan 
meghiúsítja, vagy a Vállalkozó a szerződés teljesítését megtagadja, vagy a hibát nem javítja ki. Ezekben az 
esetekben a Vállalkozó a fent írt összegű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.  

A kötbér érvényesítése nem zárja ki a Megrendelő azon jogosultságát, hogy ezt meghaladó kártérítési 
igényét a Vállalkozóval szemben érvényesítse.  

2. Jótállás 

Vállalkozó a Ptk. 6:171. §. – 6:173. §-a alapján műszaki átadás-átvételt követő […] hónap (Vállalkozó 
ajánlata szerint) időtartamra teljes körű jótállási kötelezettséget vállal az általa megvalósított Létesítményekre 
és tartozékaira, illetőleg azok üzemképességére. A jótállás ideje alatt az esetleges garanciális 
meghibásodások javítása, elhárítása díjtalan. A jótállás kezdő időpontja a műszaki átadás-átvételi eljárás 
lezárását követő nap. A jótállás nem terjed ki elemi csapás, rongálás vagy más szakszerűtlen működtetés, 
beavatkozás által okozott károk kijavítására.  

A szavatossági igények érvényesítésére és a Vállalkozó ezzel kapcsolatos kötelezettségeire a Polgári 
Törvénykönyv (Ptk.) rendelkezései irányadók. 

3. Biztosítás 

A Vállalkozó az általa és alkalmazottai által okozott kárért teljes felelősséggel tartozik. A Ptk. 6:142. §-ban 
foglaltakkal összhangban Vállalkozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést 
ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem 
volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.  

Vállalkozó a szerződés aláírásakor, ezt követően pedig a szerződés fennállása alatt a Megrendelő 
felhívására – a 322/2015. §. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján – haladéktalanul köteles a Megrendelő 
felé a biztosítási szerződés vagy kötvény bemutatásával igazolni, hogy rendelkezik legalább a szerződés 
tárgya szerinti tevékenységre kiterjedő, 
min. 100.000.000,- HUF/év, azaz egyszázmillió forint/év és káreseményenként min. 15.000.000,- HUF, 
azaz tizenötmillió forint  
összegre szóló építési építés-szerelési munkára vonatkozó - az alvállalkozói keresztfelelősségre is kiterjedő 
- építési szerelési biztosítással. 

A biztosítási szerződés vagy kötvény bemutatás a szerződéskötés feltétele. A felelősségbiztosítást a 
Vállalkozó a szerződés megszűnéséig köteles fenntartani, ennek elmulasztása a szerződésnek a Megrendelő 
általi azonnali megszüntetését vonhatja maga után. 

Vállalkozónak a teljesítéssel összefüggésben felróhatóan a Megrendelőnek okozott esetleges kárt meg kell 
térítenie és lehetőség szerint mentesítenie kell a Megrendelőt, illetve annak vállalkozóit és alkalmazottait 
minden perrel, igénnyel, veszteséggel és kárral szemben, amely a Vállalkozó tevékenységéből vagy 
mulasztásából ered jelen szerződés teljesítése során. Ha a támogatást illetően, a Vállalkozónak felróható 
bármilyen okból a Megrendelőnek bármilyen visszafizetési, vagy kártérítési kötelezettsége keletkezik, akkor 
a Vállalkozó kártérítési felelőssége a visszafizetett támogatásokra és a Megrendelőt terhelő kártérítési 
kötelezettségek teljesítésére is kiterjed.  

4. Jótállási biztosíték (hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték) 

A Vállalkozó köteles a Vállalkozási szerződésben rögzített beruházásra vonatkozó - jótállás kezdéséig, - 
mely a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követő nap –a szerződés szerinti, tartalékkeret és 
ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 3 %-ának megfelelő jótállási biztosítékot a Megrendelő 
rendelkezésre bocsátani. A jótállási biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontjában írott valamely 
biztosítéki formában kell nyújtani.  



AJÁNLATKÉRŐ NEVE: SIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
AJÁNLATKÉRŐ CÍME: 7800 Siklós, Kossuth tér 1 

60 

 

Amennyiben a jótállási biztosíték pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia formájában kerül 
benyújtásra, az - műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követő naptól kezdődően - feltétel nélküli 
és visszavonhatatlan, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, első felszólításra fizetendő garancia kell, hogy 
legyen. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy a biztosítói kötelezvénnyel nyújtott 
jótállási biztosíték lejárati határideje a nyertes ajánlattevő vállalt jótállási kötelezettség utolsó napja kell, 
hogy legyen. 

A Vállalkozó jótállási kötelezettségének elmulasztása esetén Megrendelő ezen biztosíték terhére jogosult 
lehívást eszközölni figyelemmel arra, hogy a lehívás mértéke a jótállási kötelezettség teljesítésével arányos 
módon kerül meghatározásra. 

Amennyiben a Vállalkozó a jótállási biztosítékot bankszámlára történő befizetés útján bocsátja Megrendelő 
rendelkezésére, úgy az átutalt összeg után annak Megrendelő számláján történő jóváírásától a biztosított 
követelésre történő felhasználásáig vagy visszafizetéséig terjedő időszakra, az átutalt összeg vagy annak 
megfelelő része Vállalkozónak történő visszafizetésével egyidejűleg kamat fizetendő. A kamat mértéke a 
számlavezető bank kondíciós listájának megfelelő kamatfeltételekkel lekötött hozadék, melyet az ezen 
összeg kapcsán felmerülő, a bank által kimutatott és levont banki költségek csökkentik. A jótállási 
időtartam lejártát követő 15 napon belül a Megrendelő az átutalt összegnek a biztosított követelés 
kielégítésére fel nem használt összegét és az esetlegesen utána járó kamatokat köteles a Vállalkozó által 
megjelölt bankszámlára utalni. 

Fenti biztosítékok kedvezményezettje: Siklós Város Önkormányzata. 

 

XIII. 
SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE, FELFÜGGESZTÉSE ÉS 

JOGKÖVETKEZMÉNYEI 

Szerződés módosítása 

1. Jelen szerződés a Kbt. 141. §-ban foglalt rendelkezések alapján írásban módosítható. 
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy pótmunka felmerülése esetén a Kbt. 141. § alapján járnak el. 
Szerződő felek kijelentik, hogy adataikban bekövetkezett változás esetén jelen szerződés V.25. pontjában 
rögzítettek szerint járnak el. 

2. Pótmunka, többletmunka: Szerződő Felek a pótmunka, többletmunka fogalmát az alábbiak szerint 
határozzák meg: 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:244. § rendelkezése alapján:  
(1) A vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj 
meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű 
használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka). 
(2) A vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló 
munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé (pótmunka). 
 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:245. § rendelkezése alapján: A vállalkozói díj 
(1) Ha a felek átalánydíjban állapodtak meg, a vállalkozó az átalánydíjon felül a pótmunka ellenértékét 
igényelheti, a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult. A megrendelő köteles azonban 
megtéríteni a vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés 
megkötésének időpontjában nem volt előrelátható. 

Vállalkozó továbbá kijelenti, hogy:  
- megismerte a közbeszerzési dokumentum részeként rendelkezésére bocsátott tervdokumentáció, 

műszaki (feladat) leírás és költségvetés tartalmát, és az abban foglalt munkálatok teljes körű 
megvalósítására vonatkozóan tette meg ajánlatát; 

- a többletmunka kockázatát magára vállalja; 
- a rendelkezésére bocsátott műszaki (feladat) leírás alapján az építési beruházást szerződésszerűen, 

teljes körűen, műszaki és minőségi szempontból is kifogástalan állapotban, a vonatkozó 
jogszabályoknak, műszaki szabályoknak megfelelően készíti el; 

- a közbeszerzési dokumentumot áttanulmányozta, az abban foglalt adatokat ismeri; 
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- ajánlati árát a fentiek tudatában alakította ki, teljes körűen és hiánytalanul vállalkozik a szerződés 
tárgyának a megvalósítására; 

- a szerződés teljesítése során felmerülő többletmunkákat külön térítés nélkül elvégzi, annak 
ellenértékét nem érvényesíti, mivel a vállalkozói díj átalányáron került meghatározásra. 

Többletmunka költségének viselése: a szerződés I.5.5. pontjában foglaltakra figyelemmel a többletmunka 
ellenértékére a Vállalkozó nem tarthat igényt, annak költségét a Vállalkozó köteles szerződésszerű 
teljesítés, az eredménykötelem teljesítése körében viselni, azzal kapcsolatban Megrendelővel szemben 
semmilyen jogcímen követelést nem támaszthat. 

Pótmunka költségének viselése: Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy pótmunka és előre nem 
látható többletmunka felmerülése esetén, annak kivizsgálásától műszaki és jogi értékelésétől függően 
felhasználják a rendelkezésre álló tartalékkeret, és /vagy a Kbt. 141. § alapján járnak el. 

Műszaki ellenőr feladata: Vállalkozó köteles a pótmunka, többletmunka felmerülését követően 
haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül a Műszaki ellenőr felé jóváhagyás céljából benyújtani az 
arra vonatkozó műszaki (feladat) leírást tartalmazó Vállalkozói javaslatát, melyet a Műszaki ellenőr köteles 
3 munkanapon belül véleményezni, és annak körében megvizsgálni, hogy:  

- a ténylegesen felmerült költségek megfelelően alátámasztottak; 
- a ténylegesen felmerült munkatételek, költségek közvetlenül kapcsolódnak a támogatott 

projekthez, nélkülözhetetlenek az építési beruházás szerződésszerű teljesítéséhez; 
- a megállapított költségek a szerződésben előre meghatározott módszer(ek) szerint kerültek 

megállapításra;  
- a benyújtott költségvetés, illetve a szerződés megfelelően részletezett ahhoz, hogy a jogszabályok 

megtartása ellenőrizhető legyen; 
- az elszámolhatóság időszakában a támogatási szerződés szerint a projekt megvalósításáig 

merültek fel az újabb költségek; 
- az újonnan felmerült munkatétel a vállalkozási szerződés alapján nem tartozik a vállalkozó 

kockázati körébe; 
- a költségek felmerülése a Szerződő Feleknek előre nem látható volt. 

A Műszaki ellenőr a vizsgálatát követően köteles véleményét írásban a Vállalkozóval és Megrendelővel 
közölni. A Műszaki ellenőr általi jóváhagyás nem minősül a munka megrendelésének, arra kizárólag a 
Megrendelő külön írásos nyilatkozattal jogosult.    

Pótmunka megállapított költségeinek elszámolási szabályai: a megvalósulás során felmerült pótmunkára az 
egyösszegű nettó ajánlati ár alapját képező költségvetés vonatkozó tételei, az abban nem szereplő tételek 
esetén pedig a TERC vonatkozó tételei az irányadóak. 

A szerződés megszűnése 

1. A szerződés a szerződésszerű teljesítéssel megszűnik. 

2. Szerződő Felek a határozott időtartamú jogviszonyukra figyelemmel a szerződés rendes felmondással 
történő megszüntetését kizárják. 

3. Amennyiben a Szerződő Felek egyike szerződésszegést követ el, a szerződésszegés folytán kárt 
szenvedett fél kártérítésre és/vagy kötbérre és/vagy elállásra és/vagy azonnali hatályú felmondásra 
jogosult. 

4. A Megrendelő a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, kártérítési kötelezettség nélkül azonnali 
hatállyal felmondhatja a szerződést, ha 

- Közbeszerzési Döntőbizottság a Kbt. 165. § szerinti határozatában megállapította a közbeszerzési 
eljárásra vonatkozó szabályok megsértését, feltéve, hogy a jogsértés befolyásolta a közbeszerzési 
eljárást lezáró döntést; 

- Vállalkozó a szerződésben meghatározott valamely kötelezettségének a Megrendelő írásbeli 
felszólítása ellenére, a felszólításban meghatározott, legalább 15 napos határidőn belül neki 
felróhatóan nem tesz eleget; 

- a Vállalkozó alapos ok nélkül megtagadja a Megrendelő által adott utasítások végrehajtását;  
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- a Vállalkozó a szerződés XII. 3. pontjában meghatározott biztosítási szerződése a jelen szerződés 
időtartama alatt megszűnik és helyette a Vállalkozó új biztosítási szerződést a megszűntést követő 8 
munkanapon belül nem köt; 

- a Vállalkozó a Kbt. 138. § (2) – (4) bekezdésében foglaltakat megsérti.  

- a Vállalkozó ellen jogerősen megindított felszámolási eljárás van folyamatban. 

- Vállalkozó 20 napot meghaladó késedelme esetén Megrendelő jogosult jelen szerződéstől egyoldalúan 
elállni. 

- Ha a Vállalkozó fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás következik be, 
amely a szerződés teljesítését veszélyezteti, a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. A Szerződő 
Felek ilyen lényeges fizetőképességben bekövetkező változásnak tekintik különösen, ha a Vállalkozó 
felszámolási-, vagy végrehajtási eljárást elrendelő jogerős határozat hatálya alatt áll. Amennyiben 
Vállalkozó fizetőképességében lényeges változás következik be, köteles a Megrendelőt a körülmény 
bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban értesíteni.  

- A Megrendelő jogosult a szerződéstől továbbá elállni különösen, ha a Vállalkozó szerződéses 
kötelezettségének nem tesz eleget,  

- a Vállalkozóval szemben a szerződéskötést követően végelszámolási, hivatalból törlési, illetve egyéb, a 
megszüntetésre irányuló eljárás indul, valamint 

- a Vállalkozó megsérti a titoktartási kötelezettséget. 

5. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges, olyan határidővel, 
amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha 
a)  a Vállalkozó cégében közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem 
felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjának, ka) – kb) alpontjában meghatározott feltételeknek. 

b)  a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely 
olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel 
meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjának, ka) – kb) alpontjában meghatározott feltételeknek. 

Ezen felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás 
szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

A Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha: 

- feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új 
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

- a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként szerződő fél 
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban 
foglaltaknak; vagy 

- az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás 
indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az 
Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság 
által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

A Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a 
szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás 
során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

6. A felmondás időpontjában, a teljesítés ellenértékének a megfizetésével a Vállalkozó által a 
Szerződésnek megfelelően már elkészített és beépített Létesítmény részeknek és az ezen időpontig 
elkészített, benyújtott és a Műszaki ellenőr által jóváhagyott Vállalkozó Dokumentumainak a tulajdonjoga 
átszáll a Megrendelőre. 

7. A Vállalkozó a Megrendelő súlyos szerződésszegő magatartása esetén jogosult azonnali hatállyal 
írásban felmondani a szerződést. Ebben az esetben a Vállalkozó jogosult a Megrendelővel szemben 
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érvényesíteni a szerződésszegésből fakadó egyéb igényeit is. Súlyos szerződésszegésnek tekintendő 
különösen, ha: 

 Megrendelő által kiállított igazolás értelmében esedékes bármely összeget a vállalkozási szerződésben 
meghatározott határidőig nem fizeti meg, feltéve, hogy a Vállalkozó által tűzött legalább 30 napos 
póthatáridő is eredménytelenül eltelt, valamint   

 a Megrendelő fizetésképtelenné válik. 

8. Egyoldalú felmondás esetén a felmondási idő kezdő napja a felmondó fél tértivevényes értesítő 
levelének a másik fél általi kézhezvétele. A Posta általi második eredménytelen kézbesítési kísérlet esetén a 
levél kézbesítettnek tekinthető. 

XIV. 
VIS MAIOR 

1. Egyik fél sem követ el szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítését „vis maior” akadályozza meg, 
amely a Szerződés aláírásának időpontja után következett be. 

2. A „Vis Maior” olyan kivételes eseményt vagy körülményt jelent: 
a)  amelynek előállása a Szerződő Felek akaratától független, 
b) amely bekövetkezésének elhárítására az adott fél a szerződés megkötését megelőzően alapvetően 

nem készülhetett fel, 
c)  amelyet, miután bekövetkezett, az adott fél alapvetően nem kerülhetett el vagy nem volt képes 

ellenőrzése alá vonni és 
d)  amelynek bekövetkezése alapvetően nem a másik félnek tulajdonítható. 

3. Amennyiben az a)-d) feltételek teljesülnek, a vis maior magába foglalhatja az alább felsorolt kivételes 
eseményeket vagy körülményeket, de nem csupán ezekre korlátozódik: elemi csapások, sztrájkok vagy 
egyéb munkahelyi zavargások, hadüzenettel indított vagy anélküli háborúk, blokádok, zendülés, lázadás, 
járványok, földcsuszamlások, földrengések, viharok, villámcsapások, áradások, zavargások, robbantások, 
valamint egyéb hasonló, előre nem látható események, amelyek mindkét fél érdekkörén kívül merülnek fel, 
és amelyeket a Szerződő Felek kellő gondossággal sem tudnak kiküszöbölni. 

4. Ha az egyik fél „vis maior” miatt akadályoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen annak 
érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális késedelemmel teljesíteni tudja szerződéses 
kötelezettségeit. 

5. Ha valamelyik fél úgy véli, hogy olyan „vis maior” körülmények fordultak elő, amelyek kihathatnak 
kötelezettségei teljesítésére, azonnal értesítenie kell a másik felet, megadva a körülmények jellegét, feltehető 
időtartamát és valószínű hatását. Ha a Megrendelő írásban másképp nem rendelkezett, a Vállalkozónak 
folytatnia kell a Szerződés szerinti kötelezettségeinek a teljesítését, amennyire az a gyakorlatban ésszerűen 
megvalósítható. 

XV. 

EGYÜTTMŰKÖDÉS 

1. A szerződést érintő kérdések, a munkavégzés összehangolása, a kivitelezés során szükségessé váló 
intézkedések megtétele tekintetében 

Vállalkozó részéről kijelölt kapcsolattartó személy: 
név: […] 
telefon: […] 
fax: […] 
e-mail: […] 

Vállalkozó részéről képviseletre jogosult személy: 
név: […] 
telefon: […] 
fax: […] 
e-mail: […] 
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Megrendelő részéről kijelölt kapcsolattartó személy  
név: […] 
telefon: […] 
fax: […] 
e-mail: […] 

Megrendelő részéről képviseletre jogosult személy:  
név: […] 
telefon: […] 
fax: […] 
e-mail: […] 

Műszaki ellenőr Iroda képviseletére jogosult személy: 
név:  
telefon:  
fax:  
e-mail:  

2. Szerződő Felek jelen szerződésben meghatalmazzák az előző pontban megnevezett képviselőiket, 
hogy a Beruházás megvalósításával kapcsolatos döntéseknél, a teljesítési jegyzőkönyvek aláírásánál a 
Szerződő Feleket teljes jogkörrel képviseljék. Ezen képviselők jogosultak, illetve kötelesek megtenni 
mindazon műszaki intézkedéseket, nyilatkozatot, amely a szerződés teljesítéséhez szükségessé válik és a 
jelen szerződésben, s a szerződés mellékleteiben foglaltakkal nem ellentétes. Szerződő Felek képviselőinek 
a jelen szerződésben biztosított jogkörének korlátozása a másik féllel szemben csak írásbeli közléstől 
kezdve hatályos. A képviselők személyében történő változást a Szerződő Felek egymással azonnal – de 
legkésőbb a változás bekövetkeztétől számított 2 (kettő) munkanapon belül – írásban közlik. 

3. Szerződő Felek kötelesek egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést írásban 
rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. A postai úton eljuttatott nyilatkozatok kézbesítettnek 
tekintendőek, amennyiben azok „nem kereste”, „átvételt megtagadta”, „címzett ismeretlen” vagy hasonló 
tartalmú postai jelzéssel érkeznek vissza a nyilatkozattevőhöz. 

XVI. 
VITARENDEZÉS 

1. Megrendelőnek és Vállalkozónak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy közvetlen 
tárgyalásokon, békés úton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a 
szerződéssel kapcsolatban felmerül. Ha a Megrendelő és a Vállalkozó ésszerű határidőn belül nem tudják 
megoldani a szerződéssel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, annak eldöntése érdekében – perértéktől 
függően – alávetik magukat a Pécsi Járásbíróság, illetve Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességének.  

XVII. 
BIZALMAS INFORMÁCIÓK 

1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés hatályának tartama alatt és azt követően 
bizalmasan, üzleti titokként kezelik a szerződés teljesítése kapcsán tudomásukra jutott információikat, 
tényeket vagy adatokat, azokat harmadik félnek semmilyen formában nem adják tovább. A fenti 
információk, tények, valamint adatok – a másik fél által előzetesen adott kifejezett írásbeli hozzájárulása 
nélkül – kizárólag a szerződés teljesítésére használhatók fel. 

2. Mindkét fél tájékoztatja érintett munkavállalóit a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeiről és 
felelősséget vállalnak saját munkavállalóik tekintetében a fenti kötelezettségek teljesítéséért. 

3. Szerződő Felek tudomással bírnak arról, hogy a Kbt. 44. §-ának (2) bekezdése szerint nem 
korlátozható, illetve nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan információ nyilvánosságra 
hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó külön 
törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik.  

XVIII. 
NYILATKOZATOK 
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1. Mindkét fél kijelenti, hogy: 

 kellő felhatalmazással (meghatalmazással) és jogkörrel rendelkezik a jelen szerződés aláírására és 
teljesítésére; 

 a jelen szerződés aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatósága vagy vezető testülete, 
illetve a Megrendelő képviselőtestülete szabályszerűen engedélyezte és az megfelel az erre 
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek; 

 a jelen szerződést a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által 
megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részéről a szerződés aláírása és teljesítése nem 
eredményezi más, olyan szerződés, vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként 
szerepel; 

 nincs olyan függőben levő kötelezettsége, vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely 
kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére, vagy saját 
teljesítési készségére, illetve képességére. 

XIX. 
EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

1. Megrendelő vállalkozási szerződés(ek) teljesítése során keletkező, szerzői jog védelme alá eső 
alkotásokon területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személy számára átadható felhasználói 
jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotások átdolgozására is. Ha a projekt bármely okból nem, vagy 
csak részben valósul meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát a Megrendelő 
átruházza a Támogatóra, vagy az általa megjelölt személyre. 

A Szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek harmadik személy részére történő átruházása kizárólag a 
Támogató előzetes írásbeli beleegyezésével gyakorolható. 

2. Megrendelő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdés alapján biztosítja, hogy 
Vállalkozó jogdíj fizetése nélkül legyen jogosult az eljárás során rendelkezésére bocsátott tervek általa 
elvégzendő tervezési feladathoz szükséges továbbtervezésére, átdolgozására. 

3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi 
LXXVI. törvény, az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és 
mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, az 
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet, az egyéb kapcsolódó 
jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit, valamint a közbeszerzési eljárásban készített közbeszerzési 
dokumentumok előírásait kell alkalmazni.  

4. Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a Kbt. és az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően a 
közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, 
és hogy részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható 
meg. 

5. Mind a Szerződés időtartama alatt, mind pedig a nyilvántartások megőrzési időtartama lejáratáig a 
Vállalkozónak lehetővé kell tenni a Megrendelő, az Állami Számvevőszék és illetékes szervezetei, a 
Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a 2011. évi CXCV. 
törvény szerinti fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, a projekt Támogatója, valamint a Kbt. és az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti bármely egyéb illetékes ellenőrző szervezet 
törvényes vagy meghatalmazott képviselőinek a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó nyilvántartások, számlák, a 
Szolgáltatások megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok helyszínen történő ellenőrzését vagy 
könyvvizsgálatát, azokról másolatok készítését vagy rendelkezésre bocsátását. 

6. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 
1. számú melléklet: Közbeszerzési Dokumentum és mellékletei, illetve azok esetleges módosításai 
2. számú melléklet: A közbeszerzési eljárás során nyújtott kiegészítő tájékoztatás 
3. számú melléklet:  Vállalkozó ajánlata (és ahhoz kapcsolódó hiánypótlás, felvilágosítás és indoklás) 
4. számú melléklet: Tételes költségvetés(ek) és főösszesítő 
6. számú melléklet:  Tervdokumentáció 
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7. számú melléklet:  Felelősségbiztosítási kötvény 
8. számú melléklet:  Indikatív dokumentum a bejelentett alvállalkozókról és pénzügyi részvételükről  
9. számú melléklet: Indikatív kiviteli ütemterv 

A Szerződő Felek rögzítik, hogy a fent említett dokumentumok fizikailag nem kerülnek csatolásra a 
szerződés törzsszövegéhez, de a Szerződő Felek számára ismert azok tartalma. Ezen iratokat úgy kell 
tekinteni, mint amelyek a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, azzal együtt értelmezendőek.
  

Jelen megállapodást Szerződő Felek képviselői elolvasás és áttanulmányozás után jóváhagyólag, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt 7 eredeti példányban írták alá, melyből 4 példány Megrendelőt, 3 
példány Vállalkozót illeti. 

 

 

 

 

 

 

 

Siklós, 2021. […] […]     Siklós, 2021. […] […] 

 

__________________________ 
Megrendelő 

képviseletében Riegl Gábor  
polgármester  

                 Siklós Város Önkormányzata 
 

_________________________ 
Vállalkozó 

[…] 
[…] 
[…] 

 

 

 

Siklós, 2021. […] […] 

 
…………………………….                                         
          ………………… 
        pénzügyi ellenjegyző                                
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
[tervezet] 

2. rész 
A Szerződés tárgya: A Siklós Város Önkormányzata „Siklós - Váralja Szegregátum Rehabilitációja a 
TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00004 azonosítószámú projekthez kapcsolódó építési beruházások megvalósítása 
vállalkozási szerződés keretében 
2. rész: Önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások felújítása 
 
amely létrejött egyrészről 
Szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Siklós Város Önkormányzata 
Levelezési címe:      7800 Siklós, Kossuth tér 1. 
Számlavezető pénzintézete:     
Számlaszáma:      10024003-00346034-00000024 
Törzsszám:   724045 
Adószáma:   15724045-2-02 
Képviselő:                                   Riegl Gábor polgármester 
mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), másrészt 
 
másrészről:      […] 
Székhelye:      […] 
Számlavezető pénzintézete:      […] 
Számlaszáma:      […] 
Számlázási cím:      […] 
Adószáma:     […] 
Statisztikai jelzőszám:      […] 
Cégjegyzék száma:      […] 
Aláírásra jogosult képviselő:     […] 
mint Vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó)  

a továbbiakban együtt: Szerződő Felek között, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint: 

I. 

PREAMBULUM 

1. A Megrendelő, mint ajánlatkérő 2021. ……….  hó …... napján, (KÉ ………/2021) „Siklós - Váralja 
Szegregátum Rehabilitációja a TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00004 azonosítószámú projekthez kapcsolódó építési 
beruházások megvalósítása vállalkozási szerződés keretében” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, nyílt 
közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) indított.  

2. Megrendelő a beruházással szemben támasztott alapvető műszaki, mennyiségi és szakmai 
követelményeket a közbeszerzési eljárásban Vállalkozó rendelkezésére bocsátott közbeszerzési 
dokumentumban (a továbbiakban: közbeszerzési dokumentum) részletesen meghatározta. Vállalkozó ezen 
feltételeket a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában (a továbbiakban: ajánlat) elfogadta. Beruházás 
alatt a Megrendelő a jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési feladatok összességét érti. 

3. Megrendelő az ajánlatok mindenre kiterjedő és részletes vizsgálatát követően a közbeszerzési 
dokumentumban meghatározott, valamint a kapcsolódó jogszabályokban is rögzített feltételeket is 
figyelembe véve 2021. […] hó […] napján írásban eredményt hirdetett. Megrendelő közbeszerzési 
eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő a 2. rész tekintetében a Önkormányzati tulajdonú 
szociális bérlakások felújítása – vagy amennyiben a Kbt. 131. § (4) bekezdésében megadott körülmény az 
összegzés megküldését követően előállt, a nyertes ajánlatot következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek 
minősített szervezet – Vállalkozó lett.  

4. A Szerződés célja, hogy meghatározza mindazon feltételeket, amelyek alapján a Szerződő Felek az 
egyes jogokat érvényesítik, a kölcsönösen megállapított szolgáltatásokat, illetve kötelezettségeket teljesítik.  

5. A Szerződő Felek előzetesen is deklarálják azon megállapodásukat: 
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5.1 Vállalkozó kötelezettséget vállal a Megrendelő felé, hogy a Szerződésben meghatározott építési 
beruházást kivitelezi és befejezi, az esetleges felmerülő hibákat kijavítja, szükséges kiegészítő gyártmány 
terveket elkészíti a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően; és azt működőképes állapotban átadja. 

5.2. Megrendelő ezúton kötelezettséget vállal, hogy a Szerződésben előírt időpontokban és módon a 
Szerződésben részletesen meghatározott díjakat – az ott meghatározott formában és ütemezés szerint – a 
Vállalkozó részére megfizeti.  

5.4. Vállalkozó köteles a szerződés értelmében a Létesítményt szerződésszerűen, teljes körűen műszakilag 
és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, 
valamint a technika mai állásának megfelelően a vállalt határidőben a szakvállalat gondosságával 
elkészíteni, az ehhez szükséges hatósági engedélyek beszerezésénél közreműködni, illetve valamennyi 
egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó az előbbi, a Létesítmény 
szerződésszerű megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy a 
jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. Létesítmény alatt a Megrendelő a jelen 
szerződés tárgyát képező és a műszaki leírásban valamint a kiviteli tervdokumentációban meghatározott 
feladatok összességét érti. 

5.5. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés 
elválaszthatatlan részét képező közbeszerzési dokumentumokat és a Megrendelő által a rendelkezésére 
bocsátott egyéb dokumentumokat, mint szakvállalat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt 
tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó a Létesítmény Egyösszegű Ajánlati Árát ezen információk 
figyelembe vételével, kellően nagy szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszín ismeretében 
állapította meg. Vállalkozó a Létesítmény funkciójának, céljainak megfelelő és rendeltetésszerű 
használatához a megfelelő megjelenésű és minőségű megvalósításhoz, zavartalanul használható állapotához 
szükséges kivitelezési munkákat kalkulálni tudta, és a műszaki és igényszintbeli bizonytalanságokat is 
figyelembe vette. 

5.6. Vállalkozó nyilatkozik továbbá, a közbeszerzési dokumentum átfogóan és kellő alapossággal tartalmaz 
minden, a kivitelezéssel kapcsolatos elvárást és előírást. Ennek áttekintése, megismerése és tartalmi 
elsajátítása a kivitelező felelőssége. A szerződés aláírásával Vállalkozó kijelenti, hogy az ajánlat kidolgozása 
során kellő körültekintéssel járt el, ezért a közbeszerzési dokumentum esetleges hiányosságára történő 
utalással semmiféle többlet ellenszolgáltatási igényt a kivitelezés folyamán az ajánlatkérőnek nem áll 
módjában elfogadni. Vállalkozó kijelenti, hogy a tervdokumentáció kivitelezésre alkalmas, továbbá a 
Vállalkozó ajánlatában szereplő nettó ajánlati ár a dokumentációban szereplő munkákat teljes körűen 
tartalmazza és valamennyi kockázatot az ajánlat megadása során figyelembe vett.  

5.7. Jelen pontban foglaltakra, valamint a szerződés átalányáras jellegére figyelemmel Vállalkozó kijelenti, 
hogy:  

 megismerte a közbeszerzési dokumentum részeként rendelkezésére bocsátott műszaki 
dokumentáció és költségvetés tartalmát, és az abban foglalt munkálatok teljes körű megvalósítására 
vonatkozóan tette meg ajánlatát; 

 a rendelkezésére bocsátott tervdokumentáció, és költségvetés alapján az építési beruházást 
szerződésszerűen, teljes körűen, műszaki és minőségi szempontból is kifogástalan állapotban, a 
vonatkozó jogszabályoknak, műszaki szabályoknak megfelelően készíti el;  

 a közbeszerzési dokumentumot áttanulmányozta, az abban foglalt adatokat ismeri. 

6. Ilyen előzmények után a Szerződő Felek a közbeszerzési dokumentum részét képező 
tervdokumentációnak és költségvetésnek, valamint a Vállalkozó közbeszerzési eljárásban benyújtott 
ajánlatának megfelelően az alábbiak szerint állapodnak meg: 

II. 

A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

1. A Preambulumban leírtak alapján a Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a „Siklós - 
Váralja Szegregátum Rehabilitációja a TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00004 azonosítószámú projekthez kapcsolódó építési 
beruházások megvalósítása vállalkozási szerződés keretében” az Önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások 
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felújítása tárgyú beruházás kivitelezését a műszaki dokumentációban meghatározott műszaki tartalommal 
és részletezettséggel.  

2. A műszaki tartalmat a szerződés részét képező 
d) Tervdokumentáció, műszaki leírás,  
e) Vállalkozó ajánlata; 
f) Vállalkozó által adott árazott költségvetés; 

együttesen határozzák meg oly módon, hogy eltérés esetén a teljesség érdekében mindig a részletesebb 
terjedelmű előírásokat kell irányadónak tekinteni, ellentmondás esetén az alábbi sorrend érvényesül azzal, 
hogy a sorrendben előrébb álló dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban később álló dokumentum 
rendelkezéseit (a. után b., b. után c.). 

Jelen pontban hivatkozott dokumentumok a szerződéses megállapodás II.6. pontjában meghatározott 
dokumentumok sorrendiségét nem érintik.  

3. A Kivitelezés során a kiviteli tervekben, valamint a költségvetési kiírásban megjelölt esetekben – az 
egyes speciális teljesítési részekkel kapcsolatban, illetve a meglévő tervekhez további részletezést igénylően 
– szükségessé váló részletes gyártmány tervek elkészítése is Vállalkozó feladata. 

4. A Kivitelezés a Szerződésben rögzített építési munkálatokon túl – többek között – az alábbiakat 
foglalja magában:  

- Vállalkozó a munkaterület átadását követően állapotfelmérést köteles végezni, melyet fotó- vagy 
videó dokumentációval kell alátámasztani; 

- felvonulási és az ideiglenes melléklétesítmények telepítése,  

- a munkaterület szükséges őrzése; 

- a kivitelezés megvalósításához szükséges valamennyi építési és szerelési munka elvégzése, 
üzempróbák lefolytatása; 

- minden igazgatási, technikai vagy egyéb feladat ellátása, amely ahhoz szükséges, hogy a kivitelezést 
a tervekben meghatározott állapotban Megrendelőnek átadja; 

- az elkészült létesítmény szerződésnek, jogszabálynak, engedélynek történő megfelelőségének 
igazolása; 

- minden olyan dokumentum elkészítése, amely a beruházással összefüggésben jelen szerződés 
keretein belül, a Létesítmény kivitelezéséhez, a biztonságos működéséhez / használathoz 
szükséges; 

- az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi 
igazolását köteles átadni, 

- átadási és megvalósulási terv elkészítése és átadása a Megrendelőnek, 2 papíralapú példányban +1 
pl. pdf formátumban,  

- valamennyi kivitelezési munkával kapcsolatban képződő bontási törmelék és építési hulladék 
gyűjtése és elszállítása, illetve a jogszabályoknak megfelelő ártalmatlanítása, és vagy 
újrahasznosítása; 

- a munkavégzések befejezése után a kivitelezéssel érintett felvonulási területek kivitelezés 
megkezdése előtti állapotnak megfelelő helyreállítása; 

- a környezetben, környező építményekben okozott sérülések, károk helyreállítása, a szavatossági és 
jótállási kötelezettségek ellátása,  

- a Vállalkozó feladata és költsége minden olyan dokumentum elkészítése, engedély beszerzése és 
átadása a Megrendelőnek, valamint díjak befizetése, amely a Létesítmény üzemeltetéséhez, 
biztonságos működtetéséhez szükséges. 

- a Vállalkozó feladata továbbá az 1. rész Vállalkozójával az 1. és a 2. rész műszaki tartalmát képező 
projektek megvalósításának kiviteli ütemét egyeztetni, koordinálni, kiemelve az 1. részben 
megvalósítandó projekthez tartozó Váralja utca 1. és 20. szám alatti ingatlanok felújítási munkáit. 

 

 Kivitelezés alatt tehát Szerződő Felek a munkák teljességét értik azzal a céllal, hogy Vállalkozó 
mindenfajta munkát a Szerződés keretében köteles elvégezni – figyelemmel arra, hogy a 
tervdokumentációt, az árazatlan költségvetés és a Megrendelői követelményeket áttanulmányozta, 
azokat megvalósíthatónak tartja és az esetleges abban nem szereplő tételekkel a vállalását már 
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kiegészítette – azaz többletmunka elszámolása a Ptk. 6:245.§ (1) bekezdés rendelkezése alapján 
lehetséges. 

5. Jelen Szerződés részét az alábbi dokumentumok képezik és azok jelen Szerződéssel együttesen 
értelmezendők: 

g) Vállalkozási szerződés  
h) ____ db Kiegészítő tájékoztatás  
i) Tervdokumentáció,  
j) A közbeszerzési eljárás során tett nyilatkozatok 
k) Közbeszerzési dokumentum és a Vállalkozó Ajánlata  
l) Bármely egyéb dokumentum, amelyben a Szerződő Felek megegyeztek 

6. Vállalkozó szerződéses kötelezettséget vállal a Megrendelő felé arra, hogy a Létesítményt kivitelezi és 
befejezi, működőképes állapotban és előírt határidőben átadja, valamint az abban rejlő hibákat kijavítja a 
Szerződés rendelkezéseinek megfelelően. 

7. Megrendelő ezúton szerződéses kötelezettséget vállal, hogy a Szerződésben előírt időpontokban és 
módon a Szerződéses Árat kifizeti. 

8. Opciós munkanemek:  
Önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások felújításába tartozó ingatlanok közül az alábbiakat az 
Ajánlatkérő opciósnak tekinti. 

15. Siklós, Hegyalja utca 2/3., hrsz.: 283/1 
16. Siklós, Hegyalja utca 8/5., hrsz.: 283/4 
17. Siklós, Hegyalja utca 10/3., hrsz.: 283/5 
18. Siklós, Hegyalja utca 4/4., hrsz.: 283/2 
 

Megrendelő az opciós munkanemeket legkésőbb a véghatáridőt megelőző 30.-ik napig jogosult egyoldalú 
nyilatkozattal megrendelni, a fedezet rendelkezésre állása esetén. Ezen opcionális munkanemek 
megvalósíthatósága, a kivitelezői árajánlatok beérkezését követően kerül véglegesítésre. Az opciós 
munkanemek teljesítésének határideje megegyezik az eredeti szerződés szerint meghatározott, 8 hónapos 
időtartammal. 

III. 

TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG 

1. Szerződő Felek kölcsönösen szükségesnek tartják egymás írásban történő tájékoztatását minden olyan 
körülményről, amely a szerződés szerinti teljesítést veszélyezteti vagy lehetetlenné teszi. Az a fél, aki ezt 
elmulasztja, vagy későbbi időben teszi meg, mint ahogyan az bizonyíthatóan tudomására jutott, elegendő 
okot szolgáltat arra, hogy az együttműködési jószándékot a másik fél kétségbe vonja és az esetet úgy 
minősítse, hogy az vitathatatlanul kimeríti a szerződésszegés fogalmát. 

2. Vállalkozó haladéktalanul – de legkésőbb az akadályoztató körülmény tudomására jutásától számított 
5 (öt) munkanapon belül – értesíti a Megrendelőt minden olyan körülményről, amely jelen szerződés 
teljesítését, eredményét, illetve a teljesítési határidőket érdemben érinti vagy befolyásolja. Az értesítésben 
rögzíteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldásra. 

3. A Vállalkozó és a Megrendelő a szerződés teljesítése érdekében a fentieken túl, általában is 
együttműködnek. Ennek megfelelően kellő időben egymás rendelkezésére bocsátják a szükséges adatokat 
és eszközöket, valamint gondoskodnak a teljesítés további feltételeinek megteremtéséről. A teljesítést 
érintő minden lényeges körülményről haladéktalanul – de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül –  
tájékoztatják egymást. 

IV. 

MEGRENDELŐ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI 

1. Munkaterület átadása 

2. A munkát a Megrendelő által a kijelölt helyen /helyeken kell elvégezni.  
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3. Megrendelő köteles Vállalkozónak a helyszín hozzáférhetőség jogát a jelen szerződés aláírását 
/hatályba lépését követően megadni azzal, hogy Vállalkozó munkavégzésre csak a jogszabályi előírásokban 
meghatározott munkakezdésre vonatkozó bejelentési kötelezettséget követően az ott írt határidő 
betartásával jogosult, ezen időpontig kizárólag a munkakezdéshez szükséges előkészületek végezhetőek. 
Megrendelő a munkahelyet alkalmas állapotban köteles a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani.  
A munkakezdés tervezett időpontjáról a Vállalkozónak 5 nappal korábban tájékoztatnia szükséges a 
Megrendelőt és a Műszaki ellenőrt. A munka csak a Műszaki ellenőr írásos engedélyével kezdhető meg. 

4. Megrendelő köteles minden birtokában lévő és a teljesítésre vonatkozó adatot a munkaterület 
átadásával egyidejűleg Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. 

5. Munkaterület átadásának feltétele: a Vállalkozó által megnyitott építési naplóban a munkakezdési 
engedély kiadása. 

A Megrendelő jogai 

6. Megrendelő jogosult a Vállalkozó tevékenységét ellenőrizni, de az ellenőrzés a Vállalkozó 
szerződésszerű teljesítését nem hátráltathatja. Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha Megrendelő az 
ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. 

7. Vállalkozó a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés, illetve a Megrendelő 
utasításai szerint köteles eljárni. Megrendelő utasítása nem terjedhet ki a munka megszervezésére, nem 
teheti a teljesítést terhesebbé.  

8. A Megrendelő csak a közbeszerzési dokumentum részét képező tervdokumentációban, feladat 
leírásban és a költségvetésben meghatározott, a mindenkor érvényes magyar szabványoknak és műszaki 
irányelveknek, technológiai leírásoknak megfelelő teljesítést fogad el. Amennyiben a vállalt munka 
minősége a vonatkozó előírásoknak nem, vagy nem teljes mértékben felel meg, úgy Megrendelő 
kizárólagos joga dönteni arról, hogy ragaszkodik a szerződés szerinti minőség teljesítéséhez, vagy a munkát 
a teljesített minőségben elfogadja. 

9. Amennyiben a Vállalkozónak jelen szerződésben, valamint annak mellékleteiben nem szereplő, a 
teljesítéshez szükséges egyéb információra van szüksége, az információ igényéről a Megrendelőt 
haladéktalanul – de legkésőbb az igény felmerülésétől számított 5 (öt) munkanapon belül – értesítenie kell. 
A Megrendelő vállalja, hogy a Vállalkozó által ésszerűen kért, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges 
minden információt, adatot, nyilatkozatot, hozzájárulást a lehető legrövidebb ésszerű határidőn belül – 
késedelem nélkül – a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja. 

10. Megrendelő a vállalkozói díj megfizetésével a jelen vállalkozási szerződés teljesítése során keletkező, 
szerzői jog védelme alá eső alkotásokon területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személy 
számára átadható felhasználói jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotások átdolgozására is, melyről 
Vállalkozó az alvállalkozóit és harmadik személyeket is köteles tájékoztatni, valamint szerződéseiben ezen 
szerződéses feltételt szerepeltetni. 

11. A Szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek harmadik személy részére történő átruházása 
kizárólag a Támogató előzetes írásbeli beleegyezésével gyakorolható. 

Megrendelő munkavállalói 

12. Megrendelő felelős azért, hogy munkavállalói és a többi vállalkozója a helyszínen együttműködjön a 
Vállalkozóval.  

Megrendelő pénzügyi intézkedései 

13. Megrendelő Vállalkozó kérelmének kézhezvételét követő 8 napon belül köteles igazolni, hogy a 
Vállalkozó követelésének kiegyenlítése tárgyában a pénzügyi intézkedések elkezdődtek és folyamatban 
vannak. 

14. Megrendelő követelései 

Ha a Megrendelőnek Vállalkozóval szemben követelése keletkezik a jelen Szerződés alapján, úgy arról 
köteles a Vállalkozót, valamint a Műszaki ellenőrt haladéktalanul – de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül 
– a követelését alátámasztó adatokkal együtt értesíteni.  
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V. 

VÁLLALKOZÓ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI 

Vállalkozó általános kötelezettségei 

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó köteles a Megrendelővel kötött szerződésben foglalt 
munkákat a megjelölt határidőig a közbeszerzési dokumentumnak, az ajánlatok kidolgozására adott idő 
alatt feltett kérdésekre megadott válaszoknak, valamint mindenkor érvényes magyar szabványoknak és 
műszaki irányelveknek, technológiai előírásoknak megfelelően elvégezni. A Vállalkozó tudomásul veszi, 
hogy ezen feltétel maradéktalan betartásához a Megrendelőnek kiemelt érdeke fűződik. 

2. A Létesítményen el kell végeznie minden olyan munkát, amelyet a Szerződés magában foglal, továbbá 
minden olyan munkát amely - bár a szerződésben nem szerepel – a Létesítmény stabilitásához, 
befejezéséhez, biztonságos és helyes üzemeltetéséhez szükséges.  

3. A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezett 
kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, 
figyelemmel jelen szerződés XII. 1. pontjában foglaltakra. 

4. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a bizonyítottan Vállalkozó hibájából keletkezett 
meghibásodást, ill. rendellenesség vonatkozásában a Megrendelő írásbeli értesítésétől számított 24 órán 
belül megkezdi a hiba elhárítását. 

5. A Vállalkozó felelős minden helyszínen zajló tevékenység szakszerűségéért, állékonyságáért és 
biztonságáért, továbbá minden építési módszerért és a teljes Létesítményért.  

6. A Vállalkozó köteles kiadni minden olyan nyilatkozatot és megtenni minden szükséges intézkedést 
annak biztosítására, hogy a Megrendelő számára megvalósult felújított Létesítmény rendeltetésszerűen 
használható legyen, valamint köteles megszerezni valamennyi közigazgatási vagy harmadik személytől 
származó hozzájárulást, engedélyt. Megrendelő harmadik személy alatt a pl. tervező, felelős műszaki 
vezető, műszaki ellenőr, szomszédos ingatlanok tulajdobosait érti a teljesség igénye nélkül. 

7. Amennyiben Vállalkozó a munkavégzés során a tervdokumentációtól, feladat leírástól vagy 
költségvetéstől el kíván térni, úgy a beépítendő anyagokat, és az alkalmazni kívánt technológiát köteles a 
Megrendelő által megbízott Műszaki ellenőrrel, Tervezővel és a Megrendelővel előzetesen jóváhagyatni. A 
Műszaki ellenőr a Tervező és a Megrendelő jóváhagyását írásban adja meg, azonban ez Vállalkozó teljes 
körű felelősségét nem csökkenti. 

8. A jelen pontban meghatározott eltérő teljesítés szerződésmódosítás keretében szabályozható 
jogszerűen amennyiben annak a Kbt. 141. §-ban meghatározott feltételei fennállnak. 
Egyenértékű termék, típus, technológia megajánlása esetén az egyenértékűséget Vállalkozó külön 
dokumentumokkal alátámasztottan megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, 
hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az Megrendelő által 
meghatározott teljesítmény, illetve funkcionális követelményeknek. 

9. Az egyenértékűség megállapítása vonatkozásában a Vállalkozót vita esetén bizonyítási kötelezettség 
terheli.  
A Megrendelő egyenértékű teljesítésnek tekinti azon megoldásokat, amelyek a tervdokumentációban 
rögzített funkciókat biztosítják, és működésük során azonos biztonságot nyújtanak és azonos hatásfokkal 
működnek. Az alkalmazott megoldásoknak a hatályos jogszabályoknak meg kell felelniük.  
A Vállalkozó az egyenértékűnek elfogadott műszaki megoldások vonatkozásában - szükség esetén - saját 
költségén köteles a kapcsolódó engedélyek, hozzájárulások beszerzésére. 
Szerződő felek kijelentik, hogy az árazott költségvetés tételeinek egyeztetésekor és az egyenértékűség 
megállapításánál a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 28. § (2)-(3) bekezdésében rögzítettek szerint 
járnak el. 
A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján Megrendelő kijelenti, hogy jelen szerződésben maghatározott 
előírások Vállalkozó általi teljesítése esetén a megvalósítás során a közbeszerzési ajánlatában megnevezett 
termékkel egyenértékű terméket is elfogad  
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10. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja, hogy a munkaterülettel szomszédos 
létesítményekben a kivitelezés megvalósítása során kárt nem okoz. A Vállalkozó a kötelezettségek 
megszegésével akár Megrendelőnek, akár harmadik személynek okozott károkért teljes körű anyagi 
felelősséggel tartozik. A Ptk. 6:142. §-ban foglaltakkal összhangban Vállalkozó mentesül a felelősség alól, 
ha bizonyítja, hogy szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem 
látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa. A 
Vállalkozó köteles a kivitelezés megvalósítása során a szomszédos ingatlanok használóinak szükségtelen 
zavarása nélkül eljárni. A szerződés teljesítése során a Ptk. szerződésen kívül okozott kártérítésre 
vonatkozó szabályai is irányadók. 

11. Vállalkozó érdekkörében felmerült okból bekövetkezett olyan károk tekintetében, amelyek 
Megrendelővel szemben kerülnek érvényesítésre, és Megrendelő ez alapján bármilyen jogcímen és 
összegben marasztalásra kerül, vagy megtérítésre köteles, úgy ezen költségek megfizetése alól Vállalkozó 
köteles a Megrendelőt mentesíteni, és a jogosultnak helyette maga teljesíteni. 

12. Megrendelő kártérítés jogcímén jogosult Vállalkozótól a szerződésszegés következményeként, a 
szerződés nem teljesítése, vagy nem szerződésszerű teljesítése miatt más Vállalkozó igénybevétele esetén a 
jelen szerződésben meghatározott vállalkozói díj és az új Vállalkozási szerződés alapján Megrendelőt 
terhelő vállalkozói díj különbözetét Vállalkozóval szemben érvényesíteni.  

13. Vállalkozó a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés, illetve a Megrendelő 
utasításai szerint köteles eljárni. Ha Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a 
Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. Ha 
a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat. Ha nem áll 
el, a Megrendelő utasítása szerint a Megrendelő kockázatára köteles a munkát elvégezni. 

14. A munkavégzés során beépítendő anyagokat, és az alkalmazni kívánt technológiát Vállalkozó köteles a 
Megrendelő Műszaki ellenőrével jóváhagyatni, és ehhez az utasítástervezeteket a munka megkezdése előtt 
részére átadni. Megrendelő Műszaki ellenőrének jóváhagyását írásban adja meg, azonban ez Vállalkozó 
teljes körű felelősségét nem csökkenti. 

15. A Vállalkozó köteles gondoskodni az általa végzett munkával összefüggésben szükséges a kivitelezés 
során a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűzrendészeti, balesetvédelmi, érintésvédelmi és 
környezetvédelmi (hulladékkezelés, zajvédelem) előírások betartásáról. Vállalkozó felelős minden olyan 
kárért és költségért, amely a jelen pontban meghatározott kötelezettségeinek megszegéséből vagy a fent 
hivatkozott előírásoknak nem megfelelő teljesítéséből származik.  

16. A Vállalkozó felelőssége a Megrendelővel szemben kiterjed 
- az általa aláírt kötelezettség vállalásokra; 
- az érvényben lévő szabályokra; 
- a szakma szabályaira. 

17. A Vállalkozó felelős a munkaterületen épített dolgok megőrzéséért, ide értve az általa, megelőzően 
létrehozottakat vagy a más vállalkozók által készítetteket, egészen azok átvételéig. 

18. A Vállalkozó kijelenti, hogy az általa felhasznált, szabadalmi oltalom, licencia, ipari minta vagy modell, 
védjegy által védett anyagok, szerszámok, gyártási eljárások tulajdonát vagy használati jogát jogszerűen 
szerezte és gyakorolja. Ennek hiányában kötelezettséget vállal a maga, alvállalkozói és beszállítói nevében a 
Megrendelő felé, hogy a szükséges felhasználási engedélyeket saját hatáskörben és költségén beszerzi. 

19. Vállalkozó köteles kártalanítani a Megrendelőt, ha a Megrendelővel szemben bárki bármi nemű 
követelést támasztana, vagy vitássá válna iparjogvédelem által védett anyagok, szerszámok, gyártási 
eljárások tulajdona, felhasználhatósága, vagy bárki szabadalmi oltalom, licencia, ipari minta vagy modell, 
védjegy vagy márkanév általi védettség kapcsán bárminemű igénnyel élne. 

20. A Vállalkozó – az alvállalkozóira is kiterjedően – kötelezettséget vállal arra, hogy a munkálatokban, 
csak olyan munkavállalók vegyenek részt, akinek az alkalmazása a hatályos jogszabályokban mindenben 
megfelel. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ezen feltétel maradéktalan betartásához a Megrendelőnek 
kiemelt érdeke fűződik. 
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21. A Vállalkozó felelős a teljesítéshez szükséges elegendő számú és szaktudású személyzet biztosításáért. 
Vállalkozó felelős az alkalmazottainak magatartásáért a teljesítés helyén. Vállalkozó köteles a szerződés 
teljesítése során az alábbi – ajánlatában megjelölt - szakemberek igénybevételére: 

22. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarására csak a Műszaki ellenőr 
engedélyével kerülhet sor. A Vállalkozó a Műszaki ellenőrt az eltakarás előtt 3 munkanappal köteles 
értesíteni. A Vállalkozó utólagos viták esetén köteles az eltakart munkarészt feltárni. A helyreállítás 
költségeit az a fél viseli, akinek a vitatott munkával kapcsolatban álláspontja téves volt. 
Amennyiben a Vállalkozó az adott munkarészt engedély nélkül eltakarja, a feltárás költsége akkor is őt 
terheli, ha az eltakart szerkezet megfelelőnek bizonyul.  
Megrendelőt abban az esetben terheli a feltárás költsége, ha képviselője (Műszaki ellenőr) az értesítés 
ellenére sem ellenőrizte a jelzett időben az eltakarandó szerkezetet. 

23. A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét 
Megrendelő számára megismerhetővé tenni és Megrendelőt haladéktalanul értesíteni a Kbt. 143. § (3) 
bekezdése szerinti ügyleteiről. 

24. A Vállalkozó - amennyiben külföldi adóilletőségű – köteles a szerződéshez arra vonatkozó 
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül 
beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

25. A Vállalkozó köteles a jótállás időtartam lejártáig a beépített berendezések tartalék és pótalkatrész 
ellátását a gyártó általi biztosítani. 

26. Vállalkozó köteles a szerződés hatálya alatt a jelen szerződés 1. oldalán feltüntetett valamennyi 
adatában (név, székhely, számlaszám, egyéb…) bekövetkezett változást Megrendelőnek a változás 
hatályától számított 5 munkanapon belül bejelenteni. 

27. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy köteles az egyes ingatlanok kiviteli munkáinak aktuális ütemét és 
ezzel összhangban a felújítandó ingatlanok felújítási munkáinak sorrendjét koordinálni Megrendelő 
képviselőjével. 

28. A Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy jelen szerződés XI./7. pontjában rögzített számlázás 
tekintetében a 2. rész-számla, valamint a 4. rész-számla benyújtására kizárólag abban az esetben jogosult, 
ha  

28.1./ a nettó szerződéses érték 40 százalékát elérő megvalósult teljesítés tartalmazz legalább 4. db 
szociális bérlakás szerződés szerinti felújítását és azok rész átadás-átvételi eljárása lezárult. 

28.2./ a nettó szerződéses érték 65 százalékát elérő megvalósult teljesítésen túl további, legalább 4 db 
szociális bérlakás szerződés szerinti felújítását és azok rész átadás-átvételi eljárása lezárult. 

29. Vállalkozó köteles minden tőle telhetőt meg kell tennie azért, hogy a közterület elfoglalása a lehető 
legkisebb mértékű legyen. 

30. Vállalkozó köteles a pótmunka felmerülését követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon 
belül a műszaki ellenőr felé jóváhagyás céljából benyújtani az arra vonatkozó műszaki (feladat) leírást 
tartalmazó Vállalkozói javaslatát, a felmerülő költséggel együtt. 

31. Vállalkozó köteles nyilatkozattételre jogosult képviseletről gondoskodni a Megrendelő, és /vagy a 
műszaki ellenőr által tartandó heti kooperációkon. 

Vállalkozó képviselője 

32. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződésben megjelölt képviselőjét felruházta minden hatáskörrel, 
amely szükséges ahhoz, hogy nevében a szerződés szerint cselekedjen.  
Vállalkozó a Műszaki ellenőr előzetes értesítése nélkül nem vonhatja meg képviselőjének kinevezését és 
nem nevezhet ki új személyt.  

A képviselőnek feladata a Vállalkozó munkájának irányítása és amennyiben a helyszínen nincs jelen, úgy 
köteles megfelelő helyettesítő személyt kinevezni, és erről a Műszaki ellenőrt értesíteni.  

Vállalkozó képviselője bármely alkalmas személyre átruházhat bármilyen jogkört, feladatot és hatáskört, 
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mely átruházás a Műszaki ellenőr értesítését követően lép hatályba és az bármikor visszavonható. 

Alvállalkozók 

33. A Vállalkozó az Ajánlatában meghatározott teljesítési részekben jogosult alvállalkozókat igénybe 
venni. A Vállalkozó teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a 
közbeszerzési eljárásban részt vett az alkalmasságának igazolásában. Ha a Vállalkozó a munkát – az 
ajánlatában nem nevesített – alvállalkozó bevonásával végzi, arról köteles előzetesen tájékoztatni a 
Megrendelőt, az alvállalkozók teljesítésbe történő bevonása, illetőleg az alvállalkozók, az alkalmasság 
igazolásában résztvevő szakemberek személyének módosítása tekintetében a Vállalkozónak a Kbt. 138. § 
(2)-(4) bekezdését alkalmazva kell eljárnia. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az alvállalkozók, 
szakemberek fentiek szerinti jogszerű igénybevételéhez a Megrendelőnek kiemelt érdeke fűződik.  

34. Vállalkozó kijelenti, az ajánlatában tett nyilatkozatával (2. értékelési részszempont) összhangban a 
teljesítésben az alábbi szakember működik közre: 
Az építési szakterületen tapasztalattal rendelkező szakember neve: 
………….. szakmai tapasztalata …………………… hónap, ……………(nyilvántartási szám) 
Vállalkozó kijelenti, az ajánlatában tett nyilatkozatával (3. értékelési részszempont) összhangban a 
teljesítésben az alábbi szakember működik közre: 
Az építménygépészeti szakterületen tapasztalattal rendelkező szakember neve: 
………….. szakmai tapasztalata …………………… hónap, ……………(nyilvántartási szám) 
 
A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen pontban meghatározott szakemberek a 
teljesítésben nem működnek közre , vagy a Vállalkozó szakemberek változásával kapcsolatos a Kbt. 138 § 
(2)-(4) bekezdésben írt kötelezettségét megszegi, az súlyos szerződésszegésnek minősül, mely esetben a 
Megrendelő jogosult a jelen szerződést a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal azonnali hatállyal 
felmondani és a Vállalkozóval szemben meghiúsulási kötbért érvényesíteni. 

35. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. 
Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem 
következett volna be. 

36. Vállalkozónak minden alvállalkozó munkájának tervezett kezdési időpontja előtt és a helyszínen 
történő munkák megkezdése előtt legalább 1 munkanappal értesítenie kell a Műszaki ellenőrt.  

37. A Vállalkozó kijelenti a Kbt. 66. §. (6) és 138. §. (3) bekezdése alapján:  

 A megvalósítás alábbi részeinek teljesítéséhez a Vállalkozó alvállalkozót kíván igénybe venni  
……………………………. (részletezve) 

 A szerződéskötéskor már ismert alvállalkozók megnevezése, székhelye: 
………………………………… (részletezve) 

38. A Vállalkozó a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés 
megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt előzetesen a Megrendelő részére valamennyi olyan alvállalkozót bejelent (a 
megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviseletre jogosult megjelölésével), amely részt vesz a 
szerződés teljesítésében. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőt 
tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról.  

Amennyiben az alvállalkozó(k)hoz kapcsolódó bejelentési, nyilatkozattételi illetve elektronikus építési 
naplóban történő rögzítési kötelezettségét megsérti, úgy az a Kbt. 142. §. (5) - (6) bekezdése alapján ezt 
súlyos szerződésszegésnek minősül és Megrendelő jogosult azonnali hatállyal írásban felmondani a 
szerződést. 

39. A Vállalkozó a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez 
nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. 

40. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az indikatívnak minősülő alvállalkozó(k) megnevezését, 
elérhetőség, valamint a képviseletre jogosult megjelölését, pénzügyi részvételét részletező melléklet, 
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melynek módosítását a Vállalkozó az alvállalkozó(k) igénybevétele előtt 5 munkanappal korábban köteles 
bejelenteni, figyelemmel a Kbt. 138. §. (1) - (4) bekezdésére. 

Biztonsági eljárások 

41. Vállalkozó köteles: 

 betartani minden alkalmazandó biztonsági előírást; 

 gondoskodni minden helyszínen tartózkodó személy biztonságáról; 

 legnagyobb gondossággal eljárni azért, hogy a helyszínt és a Létesítményt tisztán tartsa a szükségtelen 
akadályoktól, amelyek veszélyt jelenthetnek ezekre a személyekre; 

 biztosítani minden ideiglenes Létesítményt (beleértve az útvonalakat, járdákat, biztonsági 
berendezéseket) és kerítéseket, amelyekre szükség lehet a Létesítmény kivitelezése miatt, a szomszédos 
területek tulajdonosi, lakossági és közösségi használatának és védelmének szempontjából. 

Előre nem látható fizikai körülmények 

42. Fizikai körülményeken olyan természeti körülményeket, mesterséges és más akadályokat és szennyező 
anyagokat kell érteni, amelyekkel a Vállalkozó a Létesítmények kivitelezésekor a helyszínen találkozik, 
beleértve a talajfelszín alatti és víztani, ide nem értve az éghajlati viszonyokat, mely utóbbi a vis-majorra 
vonatkozó előírások alapján kerül megítélésre. 

43. Ha a Vállalkozó kedvezőtlen fizikai viszonyokat talál, amelyeket előre nem láthatónak ítél, akkor erről 
a tényről a lehető legrövidebb időn belül – de legkésőbb a tudomására jutásától számított 5 (öt) 
munkanapon belül –értesítenie kell a Műszaki ellenőrt és a Megrendelőt. Az értesítésben le kell írni a 
fizikai viszonyokat, és azokat az indokokat, amelyek alapján az előre nem láthatónak minősül, valamint 
Vállalkozónak ebből eredően esetlegesen felmerülő költség, illetve határidő hosszabbítási igényét is.  

44. A Műszaki ellenőr köteles a Vállalkozó értesítését ellenőrizni és annak elfogadására vagy elutasítására a 
Megrendelőnek javaslatot tenni.  

45. A Vállalkozó értesítésének elbírálásáig is köteles a Létesítmény kivitelezését, fizikai viszonyoknak 
megfelelő ésszerű és helyes intézkedésekkel a Műszaki ellenőr utasításait követve folytatni. 

Úthasználati jog és szolgáltatások 

46. Megrendelő a Vállalkozó szükséges mértékű közterület foglalása esetén a közterület foglalás díj 
tekintetében mentességet biztosít a kivitelezés teljes időtartamára Vállalkozó részére, a település 
közigazgatási területén kívüli helyszín, illetve magánterület megközelítése kivételével.  
 
Vállalkozó köteles a megközelítő utak, szükséges közterületek megfelelőségéről és használhatóságáról 
meggyőződni és azokat rongálódástól megóvni. Az úthasználatra vonatkozó előírások megszegésével 
okozott kárért kizárólag Vállalkozó felelős, és köteles az előírások megszegése estén a beruházáshoz 
igénybe vett utak k helyreállítására. 

Áruk szállítása 

47. Az áruk szállítását Vállalkozó a Megrendelői követelményekben meghatározott módon és időben a 
lakosság és az intézmény nyugalma zavartalanságának biztosítása mellett köteles végezni. Vállalkozó felelős 
minden áru és más dolog csomagolásáért, berakodásáért, szállításáért, kirakodásáért, tárolásáért és 
megóvásáért, amely a Létesítményhez szükséges. Vállalkozó felelős minden olyan kárért, amely a jelen 
pontban meghatározott kötelezettségeinek megszegéséből vagy nem szerződésszerű teljesítéséből 
származik.  

Vállalkozó eszközei 

48. Vállalkozó felelős minden eszközéért. Vállalkozó köteles minden olyan engedélyt beszerezni, mely az 
eszköz használatához szükséges.  

Környezetvédelem 
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49. Vállalkozónak minden tőle telhetőt meg kell tennie azért, hogy a környezetet mind a munkaterületen, 
mind azon kívül megvédje, és hogy csökkentse a tevékenysége által okozott szennyeződés, zaj és egyebek 
miatt keletkezett kárt. 

Vállalkozó köteles a környezetvédelmi jogszabályokban előírtak betartására, különös tekintettel 
munkavégzésére vonatkozó határértékek (zaj, por) szem előtt tartására.  

Közüzemi díjak 

50. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés teljesítése során, annak érdekében felhasznált 
ideiglenes energia és/vagy vízellátás biztosítása a Vállalkozó feladata és költsége. Vállalkozó köteles a 
kivitelezés során felmerülő közüzemi díjak (pl. villamos energia és vízszolgáltatásból eredő díjak) 
megfizetésére, és azok szabályszerű vételezésére. 

Írásos jelentés 

51. Zéró dokumentáció (Munkakezdő jelentés): Vállalkozó a munkaterület átadását követő 5. 
munkanapig köteles a munka megkezdésére vonatkozóan munkakezdő jelentést (zéró dokumentációt) 
készíteni, melyet köteles ezen időpontig jóváhagyásra a Műszaki ellenőrnek, illetve a Megrendelőnek 
átadni. Zéró dokumentáció része az állapotfelmérés, melyet fotó- vagy videó dokumentáció. 

A munkakezdési engedély kiadás feltétele az állapotfelmérés elkészítése és átadása/építési naplóba történő 
feltöltése. 

Megvalósulási dokumentumok 

52. Vállalkozónak Megvalósulási dokumentációt kell elkészítenie 2 papíralapú példányban + 1 pl. pdf 
formátumban, bemutatva a megvalósított Létesítményt, és melynek papíralapú példányát 5 nappal az 
átadás-átvétel előtt át kell adnia a Műszaki ellenőrnek átnézés céljából.  
A műszaki ellenőr által jóváhagyott megvalósulási dokumentáció kerül átadásra a Megrendelő részére. A 
megvalósulási dokumentáció hiányában a Létesítményt nem lehet az átvétel szempontjából befejezettnek 
tekinteni. 
 
Megrendelő a jelen pontban írt vállalkozói kötelezettség teljesítéséhez a terveket pdf és vagy dwg 
formátumban átadja. 
 

VI. 

A MUNKATERÜLET ÉS MUNKABIZTONSÁG 

1. A Megrendelő köteles a II. pontban meghatározott munkatevékenységhez szükséges munkaterületet 
a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. Megrendelő a munkaterületet tervezetten a szerződés hatályba 
lépését követő 15 munkanapon belül biztosítja a Vállalkozó részére. 

2. A Vállalkozó az adott munkaterületen köteles figyelemmel lenni a  Közintézmények üzemszerű 
működésére, ha és amennyiben annak szabályozása lényeges. Köteles továbbá a Vállalkozó az adott 
munkaterületen a vonatkozó egészség-, munka-, baleset-, tűz- és vagyonvédelmi- előírások szigorú 
betartására. Ennek megszegéséből eredő károkért a Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik – vétkességi 
alapon –, amelynek beálltakor az semmilyen módon és mértékben a Megrendelőre át nem hárítható. 

3. A Vállalkozó köteles a kivitelezés teljes időtartamára aláírási és intézkedési jogosultsággal rendelkező 
felelős műszaki vezetőt, vagy felelős vezetőt biztosítani, illetve annak távolléte idejére helyettest kinevezni, 
aki hasonlóképpen jogosult aláírni, intézkedni. 

4. A Vállalkozó az adott munkaterületen csak akkor kezdheti meg a munkát, ha ott a biztonságos és az 
egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei minden tekintetben - személyi, tárgyi, környezeti 
tényezők – biztosítva vannak. 

5. A Vállalkozónak – mint önálló munkáltatónak – a munkaterület átvételét követően kötelessége a 
kivitelezést a teljesítés idején hatályos munkavédelmi szabályok betartásával végezni, illetőleg végeztetni. 
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6. Amennyiben a Megrendelő felelős vezetője, vagy a munkabiztonsági szakembere munkabiztonsági, 
közvetlen baleseti veszélyhelyzetet, súlyos tűz-, vagy környezetvédelmi mulasztásokat, hiányosságokat, 
szabálytalanságokat észlel a Vállalkozó tevékenységével kapcsolatban, a következő pontokat érvényesítheti: 

- A Vállalkozó további tevékenységeit azonnali hatállyal megtiltja, a veszélyek elhárítására irányuló 
tevékenységek kivételével. 

- A Vállalkozó a veszélyek elhárítására tett intézkedéseit köteles a Megrendelő képviselőjével 
egyeztetni, késedelmes, szakszerűtlen intézkedés esetén a Megrendelő jogosult a veszélyhelyzetet, 
a szabálytalanságot a Vállalkozó költségére megszüntetni, valamint 

- Az ellenőrzés költségét Vállalkozóra terhelni és 
- Felülvizsgálni a további együttműködés lehetőségét. 

7. A Vállalkozó munkavállalói munkavédelmi-, és tűzvédelmi oktatásairól készült jegyzőkönyv egy 
másolati példányát a Megrendelő kérésére átadja. A munkavállalók szakmai, illetve orvosi alkalmasságára 
vonatkozó dokumentációk másolatait a helyszínen tartja, és a Megrendelő kérésére bemutatja. 

8. A munkaterületen ellenőrzést végző hatóságok vizsgálatainál a vizsgálat során meghatározott 
kötelezettségeit azonnali hatállyal köteles végrehajtani. A fentiek be nem tartásával okozott károk miatt 
Megrendelő jogosult Vállalkozó felé kárigényét érvényesíteni. 

9. Megrendelő kérésére a Vállalkozó munkabiztonsági, tűz- és környezetvédelmi adataira vonatkozóan az 
adatszolgáltatást 24 órán belül köteles megadni. Késedelmes, téves vállalkozói adatszolgáltatásból eredő 
károk miatti kárigényét Megrendelő a Vállalkozó felé érvényesíti. 

10. Vállalkozó a munkaterületen folytatott bárminemű tevékenysége során a tűzvédelmi előírásokban 
meghatározottakat maradéktalanul köteles betartani. A Megrendelőnek az ebből eredő kárát köteles 
megtéríteni. 

11. Vállalkozó a végzett tevékenységétől, a munkahely jellemzőitől, a munkaeszközöktől, az anyagok 
fizikai és kémiai tulajdonságaitól függően, az általa átvett munkaterületeket az esetlegesen keletkezhető 
tüzek leküzdésére alkalmas eszközökkel köteles ellátni. Megrendelő ez irányú észrevételét haladéktalanul 
teljesíti. 

12. Vállalkozó az általa átvett munkaterületen köteles rendet és tisztaságot tartani, és a tevékenységéből 
származó hulladékokat gyűjteni, kezelni, elszállítani, a Megrendelő ez irányú utasításait maradéktalanul 
végrehajtani. Amennyiben ezeknek a kötelezettségeinek a Megrendelő felhívása ellenére 24 órán belül sem 
tesz eleget, a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére azokat elvégeztetni. 

13. Vállalkozó a dolgozóival bekövetkezett munkabalesetet és a Vállalkozó dolgozói által okozott 
tűzesetet, környezetszennyezést a Megrendelőnek is tartozik bejelenteni, és a Megrendelőt a Vállalkozó a 
kivizsgálásba köteles bevonni. A munkabaleseti jegyzőkönyvben a Vállalkozó megállapításokat tehet, 
melyet Megrendelővel közölni kell. A munkabaleseti, káreseti kivizsgálási jegyzőkönyvet az illetékesekhez 
történő továbbítás előtt Vállalkozó köteles a Megrendelőnek észrevételezésre megküldeni. A Vállalkozó 
köteles a Megrendelő által véleményezett, végleges munkabaleseti, káreseti kivizsgálási jegyzőkönyv eredeti 
egy példányát a munkabalesetet, káresetet követő hónap 8. napjáig Megrendelő részére megküldeni. 

14. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelővel szemben a bekövetkezett munkabalesettel, 
káresettel kapcsolatban semminemű kivizsgálási, kártérítési, anyagi felelősség áthárítási követeléseket nem 
támaszthat. 

Vállalkozó köteles tűzvédelmi részt is tartalmazó technológiai, műveleti, karbantartási utasítást készíteni, és 
azt a munkakezdés előtt bemutatni a Megrendelő felelős vezetőjének. 

15. Az egyéni védőfelszerelésekről Vállalkozó gondoskodik a munkavállalói részére. Amennyiben a 
Vállalkozó a szükséges egyéni védőeszközöket nem biztosítja, azt a Megrendelő a Vállalkozó terhére 
(azonnali leszámlázás mellett) biztosíthatja. Egyéni védőeszközök hiányában semmilyen munkavégzés nem 
folytatható. 

16. Vállalkozó köteles munkavállalóit munka-, tűz-, környezetvédelmi oktatásban részesíteni, melyet külön 
jegyzőkönyvben dokumentálni kell. A dokumentációt a kivitelezési helyszín felelős építésvezetőjének 
külön felszólítás nélkül másolatban át kell adni. 
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17. Vállalkozó köteles az általa felhasznált anyagok magyar nyelvű biztonsági adatlapjait a felhasználás 
előtt a Megrendelő kérésére Megrendelő felelős vezetőjének bemutatni, annak másolati példányát átadni. 

VII. 

MŰSZAKI ELLENŐR 

Műszaki ellenőr feladata és hatásköre 

1. A műszaki ellenőri feladatok ellátására Műszaki ellenőrt a Megrendelő külön eljárás keretében bízza 
meg. 

2. Műszaki ellenőrnek nincs hatásköre a Szerződés megváltoztatására.  

3. A Műszaki ellenőr gyakorolhatja a Szerződésben meghatározott hatáskörét azzal, hogy amennyiben a 
Műszaki ellenőr köteles a Megrendelő jóváhagyását kérni egy bizonyos hatáskör gyakorlása előtt, úgy arról 
a Megrendelő a Műszaki ellenőr megkeresését követő 3 munkanapon belül köteles nyilatkozni, melynek 
eredménytelen eltelte esetén a hatáskör megadását megtagadottnak kell tekinteni.  

4. Műszaki ellenőr kötelezettségeit másra nem ruházhatja át, köteles a kivitelezés során személyesen 
közreműködni. Indokolt esetben a Műszaki ellenőr saját költségén feladatainak teljesítése érdekében más, 
szakértelemmel rendelkező személyt, szervezetet is bevonhat, azonban joghatályos nyilatkozat megtételére 
jelen Szerződés vonatkozásában kizárólag a Műszaki ellenőr jogosult.  

5. Amennyiben a Vállalkozó a pótmunka felmerülése esetén a műszaki ellenőr felé jóváhagyás céljából 
benyújtott az arra vonatkozó műszaki (feladat) leírást tartalmazó Vállalkozói javaslatát, a felmerülő 
költséggel együtt, a műszaki ellenőr köteles azt 3 munkanapon belül véleményezni. Köteles továbbá annak 
körében megvizsgálni hogy a ténylegesen felmerült költségek megfelelően alátámasztottak, a ténylegesen 
felmerült munkatételek költségei közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekthez, nélkülözhetetlenek az 
építési beruházás szerződésszerű teljesítéséhez, a megállapított költségek a szerződésben előre 
meghatározott módszerek szerint kerültek megállapításra, az elszámolhatóság időszakában a támogatási 
szerződés szerint a projekt megvalósításáig merültek fel az újabb költségek, az újonnan felmerülő 
munkatétel a vállalkozási szerződés alapján nem tartozik a vállalkozó kockázati körébe, a költségek 
felmerülése a szerződő feleknek előre nem látható ok volt.  
A műszaki ellenőr a vizsgálatát követően köteles véleményét írásban a Vállalkozóval és a Megrendelővel 
közölni. A műszaki ellenőr általi jóváhagyás nem minősül a munka megrendelésének, arra kizárólag a 
Megrendelő írásos nyilatkozattal jogosult. 

Műszaki ellenőr utasítása 

6. A Műszaki ellenőr a Létesítmény kivitelezéséhez és a hibák kijavításához szükséges mértékben a 
Szerződéssel összeegyeztethető módon jogosult írásban, a Megrendelő egyidejű értesítése mellett a 
Vállalkozónak utasítást adni, azonban az utasítás nem eredményezheti a Szerződés megváltozását.  

7. Amennyiben a Vállalkozó a Műszaki ellenőr állásfoglalását kéri, köteles azt 3 munkanapon belül 
részletesen megadni.  

Műszaki ellenőr leváltása 

8. Amennyiben a Műszaki ellenőr személyében a jogviszony fennállása alatt változás következik be, úgy 
erről Megrendelő köteles a Vállalkozót haladéktalanul, a változás bekövetkeztétől számított legkésőbb 5 
munkanapon belül értesíteni. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Megrendelő felelős.  

VIII. 

BERENDEZÉSEK, ANYAGOK ÉS KIVITELEZÉS 

Kivitelezés módja 

1. Vállalkozónak a kivitelezést a Szerződésben meghatározott módon, megfelelő szakszerűséggel és 
gondossággal, a szakvállalat felelősségével és gyakorlatával megfelelően felszerelt berendezésekkel és 
veszélytelen anyagokkal kell elvégeznie.  

Minták 
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2. Vállalkozó köteles saját költségén benyújtani felülvizsgálat céljából a gyártók szabványos anyagmintáit 
és vonatkozó információit – a Megrendelő által térítésmentesen biztosított anyagokat nem beleértve - , 
valamint a Műszaki ellenőr által változtatásként elrendelt további mintákat. Minden mintát meg kell jelölni 
annak eredetét és a Létesítményben való használatát illetően.  

Ellenőrzés 

3. Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a Megrendelő személyzete minden indokolt időben korlátozás 
nélkül hozzáférhessen a helyszín összes részéhez és a kivitelezés időtartama alatt Vállalkozó tevékenységét, 
beleértve a gyártási és beszállítási folyamatokat is, ellenőrizhesse, a Vállalkozó munkavégzésének 
szükségtelen zavarása nélkül. 

Elutasítás 

4. Ha a megvizsgálás, ellenőrzés, mérés eredményeként bármely anyagot vagy a kivitelezést hiányosnak, 
vagy a szerződéssel össze nem egyeztethetőnek találtak, akkor a Műszaki ellenőr elutasíthatja azokat, a 
Vállalkozót megfelelő indokolással értesítve. Vállalkozó ezután haladéktalanul köteles kijavítani a 
hiányosságot és biztosítani, hogy az elutasított tétel eleget tegyen a Szerződésnek, és köteles teljesíteni az új 
ellenőrzésekre, próbákra vonatkozó Műszaki ellenőri utasítást, melynek költségei Vállalkozót terhelik. 

IX. 

A TELJESÍTÉS HELYE, TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ 

1. A szerződés hatályba lépése: A Szerződő felek az ajánlati felhívásban rögzítettekre figyelemmel, jelen 
szerződésük hatályának beálltát az alábbi felfüggesztő feltételek bekövetkezéséhez kötik: 
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a nettó vállalkozói díj nem haladja meg a 
rendelkezésre álló fedezet nettó összegét, ebben az esetben a szerződés mind a kettő Fél aláírásának 
napján lép hatályba azzal, hogy amennyiben a Felek a Szerződést különböző időpontokban írják alá, a 
Szerződés a későbbi aláírás napján lép hatályba.  

1.1. A rendelkezésre álló fedezet nettó összegét meghaladó ellenérték esetén a Megrendelő a fedezet 
biztosítása érdekében további támogatásra vonatkozó igényt kíván benyújtani. Megrendelő a támogatás 
folyósítását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő 
feltételként is kiköti.  

Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződés hatálybalépésére legfeljebb fél év áll rendelkezésre, ezt követően 
a felek szabadulnak a kötelemből. 

1.2. A támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő 
elfogadását olyan körülménynek tekinti Megrendelő, mely a szerződés hatályba lépését meghiúsíthatja. 

1.3. További felfüggesztő feltétel: A projekt fizikai zárására irányuló szerződésmódosítás 
kezdeményezését az Irányító Hatóság nem hagyja jóvá, kivéve, ha a Megrendelő úgy dönt, hogy saját 
kockázatára megkezdhető a beruházás. 

2. 
2.1. A teljesítés helye: 7800 Siklós város közigazgatási területén belül: 

1. Siklós, Felszabadulás utca 30. 1/6., hrsz.: 1226 
2. Siklós, Felszabadulás utca 51. fszt. 2., hrsz.: 1163 
3. Siklós, Felszabadulás utca 23. 1/4., hrsz.: 1146 
4. Siklós, Felszabadulás utca 25. 1/1., hrsz.: 1147 
5. Siklós, Felszabadulás utca 25. 1/2., hrsz.: 1147 
6. Siklós, Felszabadulás utca 78. udv. 7., hrsz.: 1442 
7. Siklós, Felszabadulás utca 78. udv.9., hrsz.: 1442 
8. Siklós, Felszabadulás utca 9. fszt. 5., hrsz.: 1138 
9. Siklós, Hegyalja utca 1/1., hrsz.: 281/2 
10. Siklós, Hegyalja utca 3/1., hrsz.: 281/1 
11. Siklós, Hegyalja utca 6/4., hrsz.: 283/3 
12. Siklós, Szent István tér 1. 3.-4., hrsz.: 1171 
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13. Siklós, Szent István tér 1. 5.-6., hrsz.: 1171 
14. Siklós, Felszabadulás utca 23. 1/3., hrsz.: 1146 
 
Az opciós tételek megvalósítása esetén továbbá: 
15. Siklós, Hegyalja utca 2/3., hrsz.: 283/1 
16. Siklós, Hegyalja utca 8/5., hrsz.: 283/4 
17. Siklós, Hegyalja utca 10/3., hrsz.: 283/5 
18. Siklós, Hegyalja utca 4/4., hrsz.: 283/2 

2.2. A munkavégzés megkezdése: A Vállalkozó a munkavégzést a szerződés hatálybalépését követő naptól 
kezdődően jogosult megkezdeni, figyelemmel a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltakkal. 

2.3. Teljesítési határidő 

A teljes körű kiviteli munka befejezésének kötbérterhes időtartama 8 hónap, a munkaterület átadás napját 
követő naptól kezdődően. 
Figyelemmel a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre, a Vállalkozó határidőben teljesít, ha 
az átadás átvétel az előírt végteljesítési határidőn belül megkezdődik. 
Vállalkozó előteljesítésre jogosult. 

A Felek megállapodnak továbbá abban - tekintettel arra, hogy a teljesítés időszaka a projekt fizikai zárása 
által behatárolt (Az Irányító Hatóság jóváhagyásától függően, de tervezetten, 2022.07.31.) –, hogy a 
projektzárás módosítása esetén ez az objektív határidő módosul, de a teljesítés időtartama az eredetileg 
meghatározott időtartamot nem módosítja. 
 

3. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés II. pontjában meghatározott építési munkákat - a 
Létesítmény befejezését, és minden olyan munka befejezését -, amely szükséges ahhoz, hogy a Létesítmény 
szerződésszerűen használható legyen, valamint a Szerződésben meghatározott egyéb kötelezettségeit 
elvégzi. Vállalkozó előteljesítésre jogosult. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítési határidő 
betartásához a Megrendelőnek kiemelt érdeke fűződik. 

X. 

A LÉTESÍTMÉNY ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 

Létesítmény átvétele 

1. Megrendelő a kivitelezés ütemeihez igazodóan rész átadás-átvételi eljárás tartására jogosult, melyre 
vonatkozóan a Létesítmény átadás-átvételére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

2. A Létesítményt a Megrendelőnek át kell vennie akkor, amikor az a szerződésben leírtaknak 
megfelelően elkészült. 

Vállalkozó a Műszaki ellenőrt és a Megrendelőt az átadás-átvételi eljárás megindítását megelőző 15 nappal 
köteles írásban értesíteni arról, hogy a Létesítményt befejezi, készen áll az átadásra, azt készre jelenti.  

Az átadás-átvételi eljárást a Vállalkozónak a Megrendelővel és a Műszaki ellenőrrel egyeztetett időpontra 
kell kitűznie. A jogszabályban megjelölt szervek meghívása a műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama 
alatt a Műszaki ellenőr feladata. 

A műszaki átadás-átvételi eljárás csak akkor kezdhető meg, ha a Vállalkozó a következő okmányokat a 
Megrendelő részére átadta:  

- felelős műszaki vezető, Tervező nyilatkozata, 
- kivitelezési dokumentáció vagy az épület tényleges megvalósulásának megfelelő módosítást is 
tartalmazó megvalósulási dokumentáció 1 papíralapú példányban +1 pl. dwg formátumban; 
- záró dokumentáció,  
- átadási dokumentáció, mely a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. §-ában előírt dokumentumokat 
tartalmazza 
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3. Műszaki ellenőr a Vállalkozónak a műszaki átadás-átvételi eljárás – mely Megrendelő ilyen irányú 
tájékoztatása esetén egyben a használatbavételi eljárásnak is minősül - eredményes lezárására vonatkozó 
jegyzőkönyvet - feltüntetve azon a teljesítés időpontját - akkor adja ki, amikor a Létesítmény a 
Szerződésnek megfelelően, az esetleges kisebb, a Létesítmény használatának célját és biztonságát nem 
befolyásoló, hiányzó munkát és hibát kivéve elkészült. Ennek hiányában az átadás-átvételi jegyzőkönyv 
kiadását indokolással ellátva visszautasítja és megjelöli azokat a munkákat, amelyet a Vállalkozónak el kell 
végeznie a jegyzőkönyv kiadásához. A Vállalkozó a visszautasításban megjelölt munkákat köteles 
elvégezni, mielőtt újabb értesítést küldene az átadás-átvételre vonatkozóan.  

Megrendelő az átadás-átvételt megtagadhatja, ha a vizsgálat során feltárt hibák, hiányosságok kijavításához 
szükséges munkálatok akadályozzák a rendeltetésszerű használatot. Ez esetben Megrendelő Vállalkozóval 
egyeztetett időpontra köteles új átadás-átvételi időpontot megjelölni. 

A Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követően jogosult Megrendelőtől teljesítési 
igazolás kiállítását kérni. 

Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás folyamatát és tervezett időrendjét a műszaki ütemtervében 
megtervezte a készre-jelentéstől kezdődően. 

A Felek kötelesek a tervezett befejezés időpontjában a munkákat megvizsgálni, és jegyzőkönyvben 
valamennyi hibát feltüntetni. A Vállalkozó köteles valamennyi, a jegyzőkönyvben feltüntetett hibát a 
jegyzőkönyvben meghatározott időn belül kijavítani. Ha a hiba kijavításával kapcsolatos munkák a 
véghatáridő hosszabbodásához vezetnének, úgy a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a késedelemre 
vonatkozó kötbért megfizetni. Teljesítési igazolás kiállítására csak a hibák maradéktalan megszüntetése 
esetén kerülhet sor.  

4. Az átadás-átvétel napjáig a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek tételes teljesítmény nyilatkozatot 
átadni minden felhasznált anyagról. Amennyiben a minőségtanúsítvány nem megfelelő, a műszaki átadást 
meghiúsultnak kell tekinteni. 

5. A Szerződő Felek az átadás-átvételről kötelesek teljesítési jegyzőkönyvet felvenni, amely megfelelő 
módon igazolja Vállalkozó szerződésszerű teljesítését. A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 32. § (5) 
bekezdés rendelkezése alapján a teljesítési jegyzőkönyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek jogvita 
esetén jelentősek lehetnek, így különösen 

a) az eljárás kezdetének és befejezésének időpontját, 
b) a műszaki átadás-átvételi eljárásban résztvevők nevét, megnevezését, részvételi minőségét, 
c) az építtető által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket, 
d) az építtető észrevételeit a szerződésben foglaltak teljesítéséről, 
e) a műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi hibák, hiányok, 

hiányosságok megnevezését (jelentősebb tételszám esetén az átadás-átvételi jegyzőkönyv mellékletét 
képező külön hiánypótlási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék, hiányjegyzék is készíthető), 

f) a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, 
g) a jogszabályban előírt nyilatkozatokat, 
h) az építtető döntését arról, hogy átveszi-e az építményt, 
i) az építtető döntését arról, hogy igényt tart-e a hibák kijavítására vagy árengedményt kér, valamint 
j) a résztvevők részéről a jegyzőkönyv jóváhagyását. 

6. A Műszaki ellenőr és a Megrendelő által kitűzött időpontra Vállalkozó köteles saját költségére és 
terhére a hibák, hiányosságok kijavításáról, illetőleg megszüntetéséről gondoskodni. Vállalkozónak 
késedelem nélkül értesítenie kell Megrendelőt, ha a hibák, hiányosságok a kitűzött határidő letelte előtt 
kijavításra, illetőleg megszüntetésre kerültek. 

Amennyiben Vállalkozó a hibák, hiányosságok kijavítását, illetőleg megszüntetését a kitűzött határidőre 
sem végzi el, úgy Megrendelő jogosult azokat a Vállalkozó költségére külön írásbeli felszólítás nélkül 
elvégeztetni. 

Az átadás-átvétel akkor tekinthető lezártnak, ha a Műszaki ellenőr és a Megrendelő a építési naplóban, és 
műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben a szerződés teljesítését elfogadja. Nem tagadható meg az átvétel a 
mű olyan hibája miatt, amely, illetve amelynek kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű 
használatot. 
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7. A műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes lezárását megelőzően Vállalkozó köteles bármilyen 
megmaradt eszközét, maradék anyagot, törmeléket, hulladékot és ideiglenes létesítményt, felvonulási 
épületeket a helyszínről haladéktalanul – de legkésőbb 2 (kettő) munkanapon belül - eltávolítani. 
Amennyiben Vállalkozó ezen kötelezettségét határidőben nem teljesíti, úgy azt Megrendelő maga jogosult 
a Vállalkozó költségén elszállítani, és ezzel kapcsolatban felmerült igényét a végszámlából történő 
levonással kielégíteni.  

8. Az átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül, valamint a jótállási kötelezettség lejártát 
megelőző 1 hónappal a kivitelezési munkát a jelen fejezetben foglaltak szerint újból meg kell vizsgálni 
(utófelülvizsgálati eljárás). 

A Megrendelő készíti elő az utófelülvizsgálati eljárást és hívja meg arra a Vállalkozót és a Műszaki ellenőrt. 

Az utófelülvizsgálati eljárás keretében megállapított jótállási kötelezettség alá eső hibákat, hiányokat 
Vállalkozó köteles a felülvizsgálati eljárás keretében meghatározott határidő keretében kijavítani, melynek 
elmaradása esetén Megrendelő jogosult a XII.2. pontban foglaltak szerint eljárni. 

 

XI. 

ELLENÉRTÉK, FIZETÉSI FELTÉTELEK 

1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót a jelen szerződés II. pontja szerinti feladatok 
teljes és hibátlan ellátásáért összesen nettó […] HUF + ÁFA azaz […] forint +[…] forint általános 
forgalmi adó vállalkozói díj (továbbiakban: vállalkozói díj) illeti meg.  
 
1.1. Szerződő Felek rögzítik, a projekt keretében elszámolható opciós munkanemre vonatkozó nettó 
ajánlati ár: nettó […] HUF +ÁFA azaz nettó […] forint +[…] forint általános forgalmi adó 
 
A Vállalkozó a vállalkozói díjon kívül a Szerződés teljesítése során kizárólag a Ptk. 6:245. § (1) 
bekezdésével összhangban jogosult további költséget elszámolni. 
Az építési beruházás ÁFA finanszírozása a hatályos jogszabályok előírásai szerint történik (2007. évi 
CXXVII. törvény). 

A fizetési feltételekkel kapcsolatban irányadók a Kbt. 135. §. (1), (3), (5)-(6) bekezdéseiben 
meghatározottak 

2. Tartalékkeret 
Megrendelő a szerződés teljesítéséhez tartalékkeretet biztosít kizárólag az indokolt és előre nem látható 
körülmények felmerülése esetén, melyet Vállalkozó tudomásul vesz. 
A tartalékkeretet összege: nettó 2.000.000,- Ft  
 

3. Előleg  

3.1. A Megrendelő jelen közbeszerzésben meghatározott feladatok teljesítéséhez a Kbt. 135. § (8) 
bekezdése alapján a szerződésben foglalt - tartalékkeret és áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 
30%-ának megfelelő összegű, azaz …………………….. Ft előleg igénybe vételének lehetőségét biztosítja. 

3.2. Az előleget a Megrendelő a 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében foglaltakkal 
összhangban, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni. 

3.3. Az előleg visszafizetése, annak igénylése esetén – a végszámlából, az előleg 100 %-ának megfelelő 
összeg levonásával történik. 

4. Vállalkozó kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárásban tett és a jelen szerződésben megjelölt vállalkozói 
díj a szerződés tárgyát képező feladat szerződésszerű teljesítéséhez kapcsolódó valamennyi költség, díj 
(ideértve az esetlegesen a Szerződés teljesítése során létrehozott, szerzői jog hatálya alá tartozó alkotás 
tekintetében fizetendő felhasználási díjat), adó, és egyéb közterhek jogszabályi előírásoknak megfelelő 
teljesítéséhez fedezetet nyújtanak. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítés során a teljesítésbe 
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bevont alvállalkozók, illetve azok alvállalkozóitól is megköveteli mindennemű adó és közteher jogszabályi 
előírásoknak megfelelő teljesítését. 

5. A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalkozói díj fix díj, mely valamennyi, a szerződés tárgyát képező 
kivitelezési munkához szükséges munka- és anyagköltséget tartalmazza. A vállalkozói díj tételezését és 
műszaki tartalmát a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező költségvetés tartalmazza. 

6. Megrendelő a teljesítés elismeréséről legkésőbb a teljesítés vagy az erről szóló írásbeli értesítés 
kézhezvételét követő 15 napig köteles írásban nyilatkozni (teljesítési igazolás) és a Vállalkozó a teljesítéshez 
kapcsolódó számlá(ka)t ezt követően, a végszámlát a sikeres műszaki átadás-átvételét igazoló 
jegyzőkönyv(ek) aláírását követően jogosult benyújtani. 

A számlák melléklete minden olyan irat, igazolás, nyilatkozat, amely az elszámolás hitelességét és 
esedékességét alátámasztja. 

16. Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződés időtartama alatt Vállalkozó 5 db részszámla és 1 db 
végszámla benyújtására jogosult – a Megrendelő műszaki ellenőre által igazolt – szerződésszerű rész- vagy 
végteljesítést követően az alábbiak szerint, figyelemmel arra, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 
32. § (5) bekezdés rendelkezése alapján az előleg és a részszámlák alapján történő kifizetések összértéke 
nem lehet kevesebb a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének 70%-ánál. 
A Szerződő Felek rögzítik továbbá, a kivitelezési munkálatok során a részszámla összege Vállalkozó 
kivitelezési díjára vetítve kerül megállapításra a műszaki készültségi foknak megfelelően. 
 
1. rész-számla: 
Esedékessége: a nettó szerződéses érték 20 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén.  
Összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege,  
 
2. rész-számla: 
Esedékessége: a nettó szerződéses érték 40 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén.  
Összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege, csökkentve az előzőleg már kifizetett részszámlában 
elszámolt összeggel. 
 
3. rész-számla: 
Esedékessége: a nettó szerződéses érték 50 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén.  
Összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege, csökkentve az előzőleg már kifizetett 
részszámlákban elszámolt összeggel. 
 
4. rész-számla: 
Esedékessége: a nettó szerződéses érték 65 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén.  
Összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege, csökkentve az előzőleg már kifizetett 
részszámlákban elszámolt összeggel. 
 
5. rész-számla (végszámla): 
Esedékessége: a teljes projektre vonatkozóan a nettó szerződéses érték 100 százalékát elérő megvalósult 
teljesítés esetén.  
Összege: a fennmaradó vállalkozói díj összege, melyben az előlegszámla teljes összege elszámolásra kerül. 

7. Megrendelő a vállalkozói díjat – a Megrendelő Műszaki ellenőre által igazolt – szerződésszerű rész- 
vagy végteljesítést követően, a Ptk. 6:130.§.(1) - (2) bekezdés rendelkezései - szerint, a számla kézhezvételét 
vagy – ha bármely, a Ptk. 6:130.§ (2) bekezdés b) pontjában szabályozott körülmény fennáll – az igazolt 
szerződésszerű teljesítést követő 30 napon belül, számla ellenében, átutalással, forintban (HUF) fizeti meg.  

8. A szerződés finanszírozása az Európai Unió forrásaiból és állami forrásból (hazai központi 
költségvetési előirányzatból) történik.  
A teljes számlaösszeg 100,000000 %-a (a támogatott költség erejéig) kiegyenlítése az Területfejlesztési 
Operatív Program (TOP) keretén belül az Európai Unió által nyújtott támogatásból kerül kifizetésre. 

A projekt Támogatási Szerződése szerint a támogatás mértéke 100,000000%, amely a projekt keretében 
elszámolható költségekre vonatkozik. 
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9. Amennyiben a teljesítéshez a Vállalkozó alvállalkozót vesz igénybe, abban az esetben – az előzőektől 
eltérően – a számla kiegyenlítésére a Kbt. 135. §. (3) bekezdésével összhangban kerül sor, figyelemmel a 
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32./A § és 32/B § rendelkezéseire. 

10. Megrendelő kijelenti, hogy a számlák kifizetése az TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00004 azonosítószámú, 
„Siklós - Váralja Szegregátum Rehabilitációja” című projekt keretében, az TOP-4.3.1-15 kódszámú 
támogatási konstrukcióra irányadó, 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti kedvezményezetti 
utófinanszírozás szabályai alapján történik.  

11. Valamennyi számlázási ütem tekintetében: a számlát mindenkor egy példányban, a Megrendelő nevére, 
székhelyét és adószámát feltüntetve kell kiállítani és Megrendelő székhelyére megküldeni. Vállalkozó a 
kibocsátott számlán köteles feltüntetni a Megrendelő adószámát, a szerződés tárgyát, a szerződés 
finanszírozási alapját képező pályázati azonosítóra hivatkozást. A számla melléklete a teljesítés-igazolás, 
illetve a tételes számlarészletező. Ettől eltérően kiállított számlák esetében Megrendelő jogosult azokat 
azonosíthatatlanként visszaküldeni. Az ebből eredő fizetési késedelem miatt a Vállalkozó késedelmi 
kamatot nem érvényesíthet a Megrendelővel szemben. 

Vállalkozói és alvállalkozói számlákon szerepeltetni kell a következőket: 
- a tevékenység leírását, és annak TEÁOR számát, 
- a fizetési határidőt, 
- bankszámlaszámot, bank nevét, 
- adószámot, 
- a részszámla esetén a „részszámla” kifejezést és számát 

12. Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjának ka) – kb) pontja szerinti feltételeknek nem 
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak.  

13. Megrendelő fizetési késedelme esetén Vállalkozó a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően jogosult a Ptk. 
6:155.§-ában meghatározott késedelmi kamatot és a 2016 évi IX tv. szerinti behajtási költségátalányt 
követelni. 

14. A Vállalkozó kötelezi magát, hogy amennyiben harmadik fél követelést támaszt, vele szemben nem 
hivatkozik arra, hogy követelése áll fenn a Megrendelő irányában, továbbá kötelezi magát, hogy a 
követelést nem ajánlja fel biztosítékul. 

XII. 

SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 

1. Kötbér:  
Vállalkozó Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, 
amiért felelős megszegi a szerződést. Mentesül a kötbér fizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését 
kimenti.  

1.1. Késedelmi kötbér 

Vállalkozó a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan 
okból, amiért felelős, a teljesítési határidőn túl késedelmesen teljesít.  
A Szerződés IX./2.3. pontjában meghatározott végteljesítési határidő Vállalkozó hibájából történő 
elmulasztása esetén a Megrendelőt késedelmi kötbér illeti meg. 
A késedelmes naponként fizetendő késedelmi kötbér alapja: A szerződés szerinti teljes nettó 
ellenszolgáltatás. 

A késedelmi kötbér a késedelembeesés napjától esedékes. 

A késedelmi kötbér mértéke: 0,50 %/ naptári nap. 

A késedelmi kötbér maximális mértéke: A szerződés szerinti teljes nettó ellenszolgáltatás 10 %-a. 

A Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a Vállalkozó felróható késedelme esetén a késedelmi 
kötbér napi tételének maximális értékének elérése, túllépése esetén jogosult a szerződéstől indokolási 
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kötelezettség nélkül írásban elálljon, illetve azt felmondja, és a munkákat más vállalkozóval fejeztesse be. 

A Megrendelő csak abban az esetben tarthat igényt a késedelmi kötbérre, amennyiben a késedelem 
kizárólag a Vállalkozó hibájából ered. Abban az esetben, ha a Megrendelő a Vállalkozó által ésszerűen kért, 
a szerződésszerű teljesítéshez szükséges információt, adatot, nyilatkozatot, hozzájárulást, döntést a 
Szerződő Felek által írásban rögzített határidőn belül nem bocsátja a Vállalkozó rendelkezésére, a 
végteljesítési határidő módosulhat, figyelemmel a Kbt. 141. § rendelkezéseire. 

A kötbér a késedelem megszűnésével, a Vállalkozó által vállalt póthatáridő lejártával, vagy abban az 
időpontban válik esedékessé, amikor eléri a legmagasabb mértéket. 

A kötbér összege a végszámlából kerül levonásra, összhangban a Kbt. 135. § (6) bekezdés 
rendelkezéseivel. 

Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti a Megrendelő egyéb igényeinek elvesztését. 
Vállalkozó az általa okozott és általa elismert vagy jogerősen megítélt károkért vállal felelősséget.  

1.2. Meghiúsulási kötbér:  

Vállalkozó a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan 
okból, amiért felelős, az építési beruházás meghiúsul.  

Amennyiben a nyertes Ajánlattevő késedelme olyan okból, amelyért felelős, a teljesítési határidőhöz képest 
eléri a kötbérmértékhez tartozó késedelmes napok számának maximumát, azt a Megrendelő súlyos 
szerződésszegésnek minősíti, és jogosult a Vállalkozási szerződést érdekmúlásának bizonyítása nélkül 
másik félhez intézett nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondani, és a szerződéstől indokolási kötelezettség 
nélkül elállni, (amennyiben a szerződés teljesítését vállalkozó nem kezdte meg), mely esetben a nyertes 
ajánlattevőt meghiúsulási kötbér fizetési kötelezettség terheli. 

Amennyiben a Vállalkozónak felróható késedelme esetén a Vállalkozó a Megrendelő írásbeli felszólítása 
ellenére késedelmét nem hozza be, a teljesítést a Vállalkozó hibájából eredően meghiúsultnak lehet 
tekinteni (a teljesítés kötelezettnek felróható okból való lehetetlenné válása) és a Megrendelő anélkül, hogy 
érdekmúlását bizonyítania kellene jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.  

A felmondás, illetve az elállás jogkövetkezményének alkalmazására abban az esetben kerülhet sor, ha a 
jelzett késedelem napjainak száma eléri vagy meghaladja a késedelmi kötbér maximumát. 

Meghiúsulási kötbér érvényesítése esetén Vállalkozót késedelmi kötbér nem terheli.  

A meghiúsulási kötbér alapja a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 
(„Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár”). 

Mértéke: 15,0% 

A meghiúsulási kötbér vetítési alapja az ellenszolgáltatás, mely a szerződéskötést követő módosítása esetén 
sem változik. 

A Megrendelő elállási, valamint azonnali hatályú felmondási jogát kiköti arra az esetre, amennyiben a 
Vállalkozó súlyos szerződésszegést követ el továbbá arra az esetre is, amennyiben olyan okból, amiért a 
Vállalkozó felelős, olyan körülmény merül fel, amely a szerződés rendeltetésszerű teljesítését nyilvánvalóan 
meghiúsítja, vagy a Vállalkozó a szerződés teljesítését megtagadja, vagy a hibát nem javítja ki. Ezekben az 
esetekben a Vállalkozó a fent írt összegű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.  

A kötbér érvényesítése nem zárja ki a Megrendelő azon jogosultságát, hogy ezt meghaladó kártérítési 
igényét a Vállalkozóval szemben érvényesítse.  

2. Jótállás 

Vállalkozó a Ptk. 6:171. §. – 6:173. §-a alapján műszaki átadás-átvételt követő […] hónap (Vállalkozó 
ajánlata szerint) időtartamra teljes körű jótállási kötelezettséget vállal az általa megvalósított Létesítményekre 
és tartozékaira, illetőleg azok üzemképességére. A jótállás ideje alatt az esetleges garanciális 
meghibásodások javítása, elhárítása díjtalan. A jótállás kezdő időpontja a műszaki átadás-átvételi eljárás 
lezárását követő nap. A jótállás nem terjed ki elemi csapás, rongálás vagy más szakszerűtlen működtetés, 
beavatkozás által okozott károk kijavítására.  
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A szavatossági igények érvényesítésére és a Vállalkozó ezzel kapcsolatos kötelezettségeire a Polgári 
Törvénykönyv (Ptk) rendelkezései irányadók. 

3. Biztosítás 

A Vállalkozó az általa és alkalmazottai által okozott kárért teljes felelősséggel tartozik. A Ptk. 6:142. §-ban 
foglaltakkal összhangban Vállalkozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést 
ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem 
volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.  

Vállalkozó a szerződés aláírásakor, ezt követően pedig a szerződés fennállása alatt a Megrendelő 
felhívására – a 322/2015. §. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján - haladéktalanul köteles a Megrendelő 
felé a biztosítási szerződés vagy kötvény bemutatásával igazolni, hogy rendelkezik legalább a szerződés 
tárgya szerinti tevékenységre kiterjedő, 
80.000.000,- HUF/év, azaz nyolcvanmillió forint/év és káreseményenként min. 15.000.000,-HUF, azaz 
tizenötmillió forint  
összegre szóló építési építés-szerelési munkára vonatkozó - az alvállalkozói keresztfelelősségre is kiterjedő 
- építési szerelési biztosítással. 

A biztosítási szerződés vagy kötvény bemutatás a szerződéskötés feltétele. A felelősségbiztosítást a 
Vállalkozó a szerződés megszűnéséig köteles fenntartani, ennek elmulasztása a szerződésnek a Megrendelő 
általi azonnali megszüntetését vonhatja maga után. 

Vállalkozónak a teljesítéssel összefüggésben felróhatóan a Megrendelőnek okozott esetleges kárt meg kell 
térítenie és lehetőség szerint mentesítenie kell a Megrendelőt, illetve annak vállalkozóit és alkalmazottait 
minden perrel, igénnyel, veszteséggel és kárral szemben, amely a Vállalkozó tevékenységéből vagy 
mulasztásából ered jelen szerződés teljesítése során. Ha a támogatást illetően, a Vállalkozónak felróható 
bármilyen okból a Megrendelőnek bármilyen visszafizetési, vagy kártérítési kötelezettsége keletkezik, akkor 
a Vállalkozó kártérítési felelőssége a visszafizetett támogatásokra és a Megrendelőt terhelő kártérítési 
kötelezettségek teljesítésére is kiterjed.  

4. Jótállási biztosíték (hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték) 

A Vállalkozó köteles a Vállalkozási szerződésben rögzített beruházásra vonatkozó - jótállás kezdéséig, - 
mely a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követő nap –a szerződés szerinti, tartalékkeret és 
ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 3 %-ának megfelelő jótállási biztosítékot a Megrendelő 
rendelkezésre bocsátani. A jótállási biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontjában írott valamely 
biztosítéki formában kell nyújtani. Amennyiben a jótállási biztosíték pénzügyi intézmény vagy biztosító 
által vállalt garancia formájában kerül benyújtásra, az - műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását 
követő naptól kezdődően - feltétel nélküli és visszavonhatatlan, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, első 
felszólításra fizetendő garancia kell, hogy legyen. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia 
vagy a biztosítói kötelezvénnyel nyújtott jótállási biztosíték lejárati határideje a nyertes ajánlattevő vállalt 
jótállási kötelezettség utolsó napja kell, hogy legyen. 

A Vállalkozó jótállási kötelezettségének elmulasztása esetén Megrendelő ezen biztosíték terhére jogosult 
lehívást eszközölni figyelemmel arra, hogy a lehívás mértéke a jótállási kötelezettség teljesítésével arányos 
módon kerül meghatározásra. 

Amennyiben a Vállalkozó a jótállási biztosítékot bankszámlára történő befizetés útján bocsátja Megrendelő 
rendelkezésére, úgy az átutalt összeg után annak Megrendelő számláján történő jóváírásától a biztosított 
követelésre történő felhasználásáig vagy visszafizetéséig terjedő időszakra, az átutalt összeg vagy annak 
megfelelő része Vállalkozónak történő visszafizetésével egyidejűleg kamat fizetendő. A kamat mértéke a 
számlavezető bank kondíciós listájának megfelelő kamatfeltételekkel lekötött hozadék, melyet az ezen 
összeg kapcsán felmerülő, a bank által kimutatott és levont banki költségek csökkentik. A jótállási 
időtartam lejártát követő 15 napon belül a Megrendelő az átutalt összegnek a biztosított követelés 
kielégítésére fel nem használt összegét és az esetlegesen utána járó kamatokat köteles a Vállalkozó által 
megjelölt bankszámlára utalni. 

Fenti biztosítékok kedvezményezettje: Siklós Város Önkormányzata. 
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XIII. 
SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE, FELFÜGGESZTÉSE ÉS 

JOGKÖVETKEZMÉNYEI 

Szerződés módosítása 

1. Jelen szerződés a Kbt. 141. § - ban foglalt rendelkezések alapján írásban módosítható. 
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy pótmunka felmerülése esetén a Kbt. 141. § alapján járnak el. 
Szerződő felek kijelentik, hogy adataikban bekövetkezett változás esetén jelen szerződés V.25. pontjában 
rögzítettek szerint járnak el. 

2. Pótmunka, többletmunka: Szerződő Felek a pótmunka, többletmunka fogalmát az alábbiak szerint 
határozzák meg: 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:244. § rendelkezése alapján:  
(1) A vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj 
meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű 
használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka). 
(2) A vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló 
munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé (pótmunka). 
 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:245. § rendelkezése alapján: A vállalkozói díj 
(1) Ha a felek átalánydíjban állapodtak meg, a vállalkozó az átalánydíjon felül a pótmunka ellenértékét 
igényelheti, a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult. A megrendelő köteles azonban 
megtéríteni a vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés 
megkötésének időpontjában nem volt előrelátható. 

Vállalkozó továbbá kijelenti, hogy:  
- megismerte a közbeszerzési dokumentum részeként rendelkezésére bocsátott tervdokumentáció, 

műszaki (feladat) leírás és költségvetés tartalmát, és az abban foglalt munkálatok teljes körű 
megvalósítására vonatkozóan tette meg ajánlatát; 

- a többletmunka kockázatát magára vállalja; 
- a rendelkezésére bocsátott műszaki (feladat) leírás alapján az építési beruházást szerződésszerűen, 

teljes körűen, műszaki és minőségi szempontból is kifogástalan állapotban, a vonatkozó 
jogszabályoknak, műszaki szabályoknak megfelelően készíti el; 

- a közbeszerzési dokumentumot áttanulmányozta, az abban foglalt adatokat ismeri, 
- ajánlati árát a fentiek tudatában alakította ki, teljes körűen és hiánytalanul vállalkozik a szerződés 

tárgyának a megvalósítására; 
- a szerződés teljesítése során felmerülő többletmunkákat külön térítés nélkül elvégzi, annak 

ellenértékét nem érvényesíti, mivel a vállalkozói díj átalányáron került meghatározásra. 

Többletmunka költségének viselése a szerződés I.5.5. pontjában foglaltakra figyelemmel a többletmunka 
ellenértékére a Vállalkozó nem tarthat igényt, annak költségét a Vállalkozó köteles szerződésszerű 
teljesítés, az eredménykötelem teljesítése körében viselni, azzal kapcsolatban Megrendelővel szemben 
semmilyen jogcímen követelést nem támaszthat. 

Pótmunka költségének viselése: Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy pótmunka és előre nem 
látható többletmunka felmerülése esetén, annak kivizsgálásától műszaki és jogi értékelésétől függően 
felhasználják a rendelkezésre álló tartalékkeret, és /vagy a Kbt. 141. § alapján járnak el. 

Műszaki ellenőr feladata: Vállalkozó köteles a pótmunka, többletmunka felmerülését követően 
haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül a Műszaki ellenőr felé jóváhagyás céljából benyújtani az 
arra vonatkozó műszaki (feladat) leírást tartalmazó Vállalkozói javaslatát, melyet a Műszaki ellenőr köteles 
3 munkanapon belül véleményezni, és annak körében megvizsgálni, hogy:  

- a ténylegesen felmerült költségek megfelelően alátámasztottak; 
- a ténylegesen felmerült munkatételek, költségek közvetlenül kapcsolódnak a támogatott 

projekthez, nélkülözhetetlenek az építési beruházás szerződésszerű teljesítéséhez; 
- a megállapított költségek a szerződésben előre meghatározott módszer(ek) szerint kerültek 

megállapításra;  
- a benyújtott költségvetés, illetve a szerződés megfelelően részletezett ahhoz, hogy a jogszabályok 
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megtartása ellenőrizhető legyen; 
- az elszámolhatóság időszakában a támogatási szerződés szerint a projekt megvalósításáig 

merültek fel az újabb költségek; 
- az újonnan felmerült munkatétel a vállalkozási szerződés alapján nem tartozik a vállalkozó 

kockázati körébe; 
- a költségek felmerülése a Szerződő Feleknek előre nem látható volt. 

A Műszaki ellenőr a vizsgálatát követően köteles véleményét írásban a Vállalkozóval és Megrendelővel 
közölni. A Műszaki ellenőr általi jóváhagyás nem minősül a munka megrendelésének, arra kizárólag a 
Megrendelő külön írásos nyilatkozattal jogosult.    

Pótmunka megállapított költségeinek elszámolási szabályai: a megvalósulás során felmerült pótmunkára az 
egyösszegű nettó ajánlati ár alapját képező költségvetés vonatkozó tételei, az abban nem szereplő tételek 
esetén pedig a TERC vonatkozó tételei az irányadóak. 

A szerződés megszűnése 

1. A szerződés a szerződésszerű teljesítéssel megszűnik. 

2. Szerződő Felek a határozott időtartamú jogviszonyukra figyelemmel a szerződés rendes felmondással 
történő megszüntetését kizárják. 

3. Amennyiben a Szerződő Felek egyike szerződésszegést követ el, a szerződésszegés folytán kárt 
szenvedett fél kártérítésre és/vagy kötbérre és/vagy elállásra és/ vagy azonnali hatályú felmondásra 
jogosult. 

4. A Megrendelő a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, kártérítési kötelezettség nélkül azonnali 
hatállyal felmondhatja a szerződést, ha 

- Közbeszerzési Döntőbizottság a Kbt. 165. § szerinti határozatában megállapította a közbeszerzési 
eljárásra vonatkozó szabályok megsértését, feltéve, hogy a jogsértés befolyásolta a közbeszerzési 
eljárást lezáró döntést;  

- Vállalkozó a szerződésben meghatározott valamely kötelezettségének a Megrendelő írásbeli 
felszólítása ellenére, a felszólításban meghatározott, legalább 15 napos határidőn belül neki 
felróhatóan nem tesz eleget;  

- a Vállalkozó alapos ok nélkül megtagadja a Megrendelő által adott utasítások végrehajtását;  

- a Vállalkozó a szerződés XII. 3. pontjában meghatározott biztosítási szerződése a jelen szerződés 
időtartama alatt megszűnik és helyette a Vállalkozó új biztosítási szerződést a megszűntést követő 8 
munkanapon belül nem köt;  

- a Vállalkozó a Kbt. 138. § (2) – (4) bekezdésében foglaltakat megsérti.  

- a Vállalkozó ellen jogerősen megindított felszámolási eljárás van folyamatban. 

- Vállalkozó 20 napot meghaladó késedelme esetén Megrendelő jogosult jelen szerződéstől egyoldalúan 
elállni 

- Ha a Vállalkozó fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás következik be, 
amely a szerződés teljesítését veszélyezteti, a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. A Szerződő 
Felek ilyen lényeges fizetőképességben bekövetkező változásnak tekintik különösen, ha a Vállalkozó 
felszámolási-, vagy végrehajtási eljárást elrendelő jogerős határozat hatálya alatt áll. Amennyiben 
Vállalkozó fizetőképességében lényeges változás következik be, köteles a Megrendelőt a körülmény 
bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban értesíteni.  

- A Megrendelő jogosult a szerződéstől továbbá elállni különösen, ha a Vállalkozó szerződéses 
kötelezettségének nem tesz eleget,  

- a Vállalkozóval szemben a szerződéskötést követően végelszámolási, hivatalból törlési, illetve egyéb, a 
megszüntetésre irányuló eljárás indul, valamint 

- a Vállalkozó megsérti a titoktartási kötelezettséget. 



AJÁNLATKÉRŐ NEVE: SIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
AJÁNLATKÉRŐ CÍME: 7800 Siklós, Kossuth tér 1 

90 

 

5. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges, olyan határidővel, 
amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha 
a)  a Vállalkozó cégében közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem 
felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjának, ka) – kb) alpontjában meghatározott feltételeknek. 

b)  a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely 
olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel 
meg a Kbt.  62. § (1) bekezdés k) pontjának, ka) – kb) alpontjában meghatározott feltételeknek. 

Ezen felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás 
szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

A Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha: 

- feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új 
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

- a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként szerződő fél 
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; 
vagy 

- az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás 
indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az 
Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság 
által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

A Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a 
szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás 
során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

6. A felmondás időpontjában, a teljesítés ellenértékének a megfizetésével a Vállalkozó által a 
Szerződésnek megfelelően már elkészített és beépített Létesítmény részeknek és az ezen időpontig 
elkészített, benyújtott és a Műszaki ellenőr által jóváhagyott Vállalkozó Dokumentumainak a tulajdonjoga 
átszáll a Megrendelőre. 

7. A Vállalkozó a Megrendelő súlyos szerződésszegő magatartása esetén jogosult azonnali hatállyal 
írásban felmondani a szerződést. Ebben az esetben a Vállalkozó jogosult a Megrendelővel szemben 
érvényesíteni a szerződésszegésből fakadó egyéb igényeit is. Súlyos szerződésszegésnek tekintendő 
különösen, ha: 

 Megrendelő által kiállított igazolás értelmében esedékes bármely összeget a vállalkozási szerződésben 
meghatározott határidőig nem fizeti meg, feltéve, hogy a Vállalkozó által tűzött legalább 30 napos 
póthatáridő is eredménytelenül eltelt, valamint   

 a Megrendelő fizetésképtelenné válik. 

8. Egyoldalú felmondás esetén a felmondási idő kezdő napja a felmondó fél tértivevényes értesítő 
levelének a másik fél általi kézhezvétele. A Posta általi második eredménytelen kézbesítési kísérlet esetén a 
levél kézbesítettnek tekinthető. 

XIV. 
VIS MAIOR 

1. Egyik fél sem követ el szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítését „vis maior” akadályozza meg, 
amely a Szerződés aláírásának időpontja után következett be. 

2. A „Vis Maior” olyan kivételes eseményt vagy körülményt jelent: 
a)  amelynek előállása a Szerződő Felek akaratától független, 
b) amely bekövetkezésének elhárítására az adott fél a szerződés megkötését megelőzően alapvetően 

nem készülhetett fel, 
c)  amelyet, miután bekövetkezett, az adott fél alapvetően nem kerülhetett el vagy nem volt képes 

ellenőrzése alá vonni és 
d)  amelynek bekövetkezése alapvetően nem a másik félnek tulajdonítható. 
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3. Amennyiben az a)-d) feltételek teljesülnek, a vis maior magába foglalhatja az alább felsorolt kivételes 
eseményeket vagy körülményeket, de nem csupán ezekre korlátozódik: elemi csapások, sztrájkok vagy 
egyéb munkahelyi zavargások, hadüzenettel indított vagy anélküli háborúk, blokádok, zendülés, lázadás, 
járványok, földcsuszamlások, földrengések, viharok, villámcsapások, áradások, zavargások, robbantások, 
valamint egyéb hasonló, előre nem látható események, amelyek mindkét fél érdekkörén kívül merülnek fel 
és amelyeket a Szerződő Felek kellő gondossággal sem tudnak kiküszöbölni. 

4. Ha az egyik fél „vis maior” miatt akadályoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen annak 
érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális késedelemmel teljesíteni tudja szerződéses 
kötelezettségeit. 

5. Ha valamelyik fél úgy véli, hogy olyan „vis maior” körülmények fordultak elő, amelyek kihathatnak 
kötelezettségei teljesítésére, azonnal értesítenie kell a másik felet, megadva a körülmények jellegét, feltehető 
időtartamát és valószínű hatását. Ha a Megrendelő írásban másképp nem rendelkezett, a Vállalkozónak 
folytatnia kell a Szerződés szerinti kötelezettségeinek a teljesítését, amennyire az a gyakorlatban ésszerűen 
megvalósítható. 

XV. 

EGYÜTTMŰKÖDÉS 

1. A szerződést érintő kérdések, a munkavégzés összehangolása, a kivitelezés során szükségessé váló 
intézkedések megtétele tekintetében 

Vállalkozó részéről kijelölt kapcsolattartó személy: 
név: […] 
telefon: […] 
fax: […] 
e-mail: […] 

Vállalkozó részéről képviseletre jogosult személy: 
név: […] 
telefon: […] 
fax: […] 
e-mail: […] 

 

Megrendelő részéről kijelölt kapcsolattartó személy  
név: […] 
telefon: […] 
fax: […] 
e-mail: […] 

Megrendelő részéről képviseletre jogosult személy  
név: […] 
telefon: […] 
fax: […] 
e-mail: […] 

 

Műszaki ellenőr Iroda képviseletére jogosult személy: 
név:  
telefon:  
fax:  
e-mail:  

2. Szerződő Felek jelen szerződésben meghatalmazzák az előző pontban megnevezett képviselőiket, 
hogy a Beruházás megvalósításával kapcsolatos döntéseknél, a teljesítési jegyzőkönyvek aláírásánál a 
Szerződő Feleket teljes jogkörrel képviseljék. Ezen képviselők jogosultak, illetve kötelesek megtenni 
mindazon műszaki intézkedéseket, nyilatkozatot, amely a szerződés teljesítéséhez szükségessé válik és a 



AJÁNLATKÉRŐ NEVE: SIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
AJÁNLATKÉRŐ CÍME: 7800 Siklós, Kossuth tér 1 

92 

 

jelen szerződésben, s a szerződés mellékleteiben foglaltakkal nem ellentétes. Szerződő Felek képviselőinek 
a jelen szerződésben biztosított jogkörének korlátozása a másik féllel szemben csak írásbeli közléstől 
kezdve hatályos. A képviselők személyében történő változást a Szerződő Felek egymással azonnal – de 
legkésőbb a változás bekövetkeztétől számított 2 (kettő) munkanapon belül – írásban közlik. 

3. Szerződő Felek kötelesek egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést írásban 
rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. A postai úton eljuttatott nyilatkozatok kézbesítettnek 
tekintendőek, amennyiben azok „nem kereste”, „átvételt megtagadta”, „címzett ismeretlen” vagy hasonló 
tartalmú postai jelzéssel érkeznek vissza a nyilatkozattevőhöz. 

XVI. 
VITARENDEZÉS 

1. Megrendelőnek és Vállalkozónak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy közvetlen 
tárgyalásokon, békés úton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a 
szerződéssel kapcsolatban felmerül. Ha a Megrendelő és a Vállalkozó ésszerű határidőn belül nem tudják 
megoldani a szerződéssel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, annak eldöntése érdekében – perértéktől 
függően - alávetik magukat a Pécsi Járásbíróság, illetve Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességének.  

XVII. 
BIZALMAS INFORMÁCIÓK 

1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés hatályának tartama alatt és azt követően 
bizalmasan, üzleti titokként kezelik a szerződés teljesítése kapcsán tudomásukra jutott információikat, 
tényeket vagy adatokat, azokat harmadik félnek semmilyen formában nem adják tovább. A fenti 
információk, tények, valamint adatok – a másik fél által előzetesen adott kifejezett írásbeli hozzájárulása 
nélkül – kizárólag a szerződés teljesítésére használhatók fel. 

2. Mindkét fél tájékoztatja érintett munkavállalóit a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeiről és 
felelősséget vállalnak saját munkavállalóik tekintetében a fenti kötelezettségek teljesítéséért. 

3. Szerződő Felek tudomással bírnak arról, hogy a Kbt. 44. §-ának (2) bekezdése szerint nem 
korlátozható, illetve nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan információ nyilvánosságra 
hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó külön 
törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik.  

XVIII. 
NYILATKOZATOK 

2. Mindkét fél kijelenti, hogy: 

 kellő felhatalmazással (meghatalmazással) és jogkörrel rendelkezik a jelen szerződés aláírására és 
teljesítésére; 

 a jelen szerződés aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatósága vagy vezető testülete, 
illetve a Megrendelő képviselőtestülete szabályszerűen engedélyezte és az megfelel az erre 
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek; 

 a jelen szerződést a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által 
megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részéről a szerződés aláírása és teljesítése nem 
eredményezi más, olyan szerződés, vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként 
szerepel; 

 nincs olyan függőben levő kötelezettsége, vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely 
kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére, vagy saját 
teljesítési készségére, illetve képességére. 

XIX. 
EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

1. Megrendelő vállalkozási szerződés(ek) teljesítése során keletkező, szerzői jog védelme alá eső 
alkotásokon területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személy számára átadható felhasználói 
jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotások átdolgozására is. Ha a projekt bármely okból nem, vagy 
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csak részben valósul meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát a Megrendelő 
átruházza a Támogatóra, vagy az általa megjelölt személyre. 

A Szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek harmadik személy részére történő átruházása kizárólag a 
Támogató előzetes írásbeli beleegyezésével gyakorolható. 

2. Megrendelő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdés alapján biztosítja, hogy Vállalkozó 
jogdíj fizetése nélkül legyen jogosult az eljárás során rendelkezésére bocsátott tervek általa elvégzendő 
tervezési feladathoz szükséges továbbtervezésére, átdolgozására. 

3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi 
LXXVI. törvény, az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és 
mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, az 
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet, az egyéb kapcsolódó 
jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit, valamint a közbeszerzési eljárásban készített közbeszerzési 
dokumentumok előírásait kell alkalmazni.  

4. Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a Kbt. és az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően a 
közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, 
és hogy részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható 
meg. 

5. Mind a Szerződés időtartama alatt, mind pedig a nyilvántartások megőrzési időtartama lejáratáig a 
Vállalkozónak lehetővé kell tenni a Megrendelő, az Állami Számvevőszék és illetékes szervezetei, a 
Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a 2011. évi CXCV. 
törvény szerinti fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, a projekt Támogatója, valamint a Kbt. és az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti bármely egyéb illetékes ellenőrző szervezet 
törvényes vagy meghatalmazott képviselőinek a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó nyilvántartások, számlák, a 
Szolgáltatások megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok helyszínen történő ellenőrzését vagy 
könyvvizsgálatát, azokról másolatok készítését vagy rendelkezésre bocsátását. 

6. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 
1. számú melléklet: Közbeszerzési Dokumentum és mellékletei, illetve azok esetleges módosításai 
2. számú melléklet: A közbeszerzési eljárás során nyújtott kiegészítő tájékoztatás 
3. számú melléklet:  Vállalkozó ajánlata (és ahhoz kapcsolódó hiánypótlás, felvilágosítás és indoklás) 
4. számú melléklet: Tételes költségvetés(ek) és főösszesítő 
6. számú melléklet:  Tervdokumentáció 
7. számú melléklet:  Felelősségbiztosítási kötvény 
8. számú melléklet:  Indikatív dokumentum a bejelentett alvállalkozókról és pénzügyi részvételükről  
9. számú melléklet: Indikatív kiviteli ütemterv 
 

A Szerződő Felek rögzítik, hogy a fent említett dokumentumok fizikailag nem kerülnek csatolásra a 
szerződés törzsszövegéhez, de a Szerződő Felek számára ismert azok tartalma. Ezen iratokat úgy kell 
tekinteni, mint amelyek a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, azzal együtt értelmezendőek.
  

Jelen megállapodást Szerződő Felek képviselői elolvasás és áttanulmányozás után jóváhagyólag, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt 7 eredeti példányban írták alá, melyből 4 példány Megrendelőt, 3 
példány Vállalkozót illeti. 
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Siklós, 2021. […] […]     Siklós, 2021. […] […] 

 

__________________________ 
Megrendelő 

képviseletében Riegl Gábor  
polgármester  

                 Siklós Város Önkormányzata 
 

_________________________ 
Vállalkozó 

[…] 
[…] 
[…] 

 

 

 

Siklós, 2021. […] […] 

 
…………………………….                                         
          ………………… 
        pénzügyi ellenjegyző                                
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A 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 21.§ (6) és (9) bekezdés alapján Az EKR rendszerben 
ellenjegyezte: 
 
 

dr. Turi Attila 
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

FAKSZ lajstromszám 01178 
 


